



**PROVINCIA di BENEVENTO**  
**SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROT. CIVILE**

**DETERMINAZIONE N. 255 /02 del 14 MAR. 2014**

**OGGETTO: LICEO CLASSICO "R. LIVATINO" DI SAN MARCO DEI CAVOTTI (BN)**  
**Messa in sicurezza dell'Edificio ai sensi del D.Lgs. 626/94 s.m.i. e D.M. 26/08/92.**  
**Mutuo Cassa DD.PP. di € 625.384,69 Pos. N. 4488416/00. CUP: I75B03000000002**  
**Aggiudicazione lavori mediante procedura ristretta in favore della Ditta**  
**Picciuto Srl. Importo Contrattuale netto € 92.220,67 oltre Iva.**

**RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 11973/1 Imp. n.1204/2007**

**CIG: 56492493CD**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n° 55 del 30/07/2013, mediante la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

**Premesso che:**

con determina n. 373/02 del 09/04/2013, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato approvato il progetto esecutivo e stabilito le modalità di affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell'Edificio sede del Liceo Classico "R.Livatino" di San Marco dei Cavotti per un importo complessivo di € 136.000,00 così ripartito:

<b>A) LAVORI</b> (soggetti a ribasso),	
al netto degli oneri di sicurezza ( <b>€ 1.651,36</b> ):	€ 113.495,38
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.651,36
Importo totale dei lavori	<b>€.115.146,74</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:</b>	
b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 11.514,67
b.2-Relazione geologica	€ 2.000,00
b.3-Incentivi Art.92 D.Lgs.163/06	€ 2.302,93
b.4-Imprevisti e smaltimento materiali di risulta	€ 4.535,65
Totale somme a disposizione	<b>€. 20.853,26</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€.136.000,00</b>

al fine di acquisire una pluralità di offerte è stata indetta la gara, mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 122, comma 7 bis, del D. Lgs n. 163/2006 con invito rivolto a 6 ditte;

la lettera d'invito, trasmessa a mezzo raccomandata A.R. fissava, tra l'altro, la scadenza per la ricezione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 28.03.2014 e disponeva l'inizio delle operazioni di gara per il giorno 04.03.2014 alle h 10,30.

-in data 04/03/2014 si è proceduto ad espletare la gara, le cui risultanze sono riportate nel verbale allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con aggiudicazione in favore dell'Impresa **PICCIUTO Srl**, che ha offerto il ribasso del 20,20%;


**Vista** l'offerta della ditta **Picciuto Srl**, che si allega, quale parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**, a seguito delle risultanze di gara, dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) LAVORI (soggetti a ribasso), al netto degli oneri di sicurezza <b>(€. 1.651,36):</b> A detrarre il ribasso del 20,20%		€. 113.495,38 <u>-€. 22.926,07</u> €. 90.569,31
Restano netti per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) importo di aggiudicazione totale	329 000	<u>€. 1.651,36</u> <b>€. 92.220,67</b>
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:		
b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 9.222,07	
b.2-Relazione geologica	€ 2.000,00	
b.3-Incentivi Art.92 D.Lgs.163/06	€ 2.302,93	
b.4-lavori in economia e smalt. materiali di risulta	€ 30.253,33	
Totale somme a disposizione		<b>€. 43.779,33</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€.136.000,00</b>

Ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

**Il Responsabile P.O. Delegata**  
(Ing. Michele Antonio PANARESE)



**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sost. del presente dispositivo**

## D E T E R M I N A


- **di dare atto** delle risultanze della gara espletata in data 04/03/2014, relativa ai lavori di messa in sicurezza dell'Edificio sede del Liceo Classico "R.Livatino" di San Marco dei Cavoti (BN) le cui risultanze sono riportate nel verbale allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con aggiudicazione in favore dell'Impresa **PICCIUTO Srl, P. IVA 01038730626** che ha offerto il ribasso del 20,20% sull'importo a base di gara;

- **di approvare** il nuovo quadro economico così distinto:


A) LAVORI (soggetti a ribasso), al netto degli oneri di sicurezza <b>(€. 1.651,36):</b> A detrarre il ribasso del 20,20%		€. 113.495,38 <u>-€. 22.926,07</u> €. 90.569,31
Restano netti per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) importo di aggiudicazione totale		<u>€. 1.651,36</u> <b>€. 92.220,67</b>
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:		
b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 9.222,07	
b.2-Relazione geologica	€ 2.000,00	
b.3-Incentivi Art.92 D.Lgs.163/06	€ 2.302,93	
b.4-lavori in economia e smalt. materiali di risulta	€ 30.253,33	
Totale somme a disposizione		<b>€. 43.779,33</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€.136.000,00</b>

- **di inviare copia** della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipula del relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;
- **di riservarsi** la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;
- **di restituire** alle imprese non aggiudicatrici le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;
- **di prendere atto** che la spesa di **€ 136.000,00** è imputata al *Cap.11973/1 Prog.1204/2007*;

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata  
Ing. M. Panarese



**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA**

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11943/1 Progr. N. 1204/04 app.

1204/1/04 art. 92 D.Lgs. 162/06

19/09/2014 *ms*

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**  
(D.ssa *Gabriella Pannella*)

*Gabriella Pannella*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
(Dott. Raffaele BIANCO)

*Raffaele Bianco*