La presente deliberazione viene affissa il all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. Lli del a 2-

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del tratto di Strada Provinciale 110
“Sannitica” al Km. 10.500 e sistemazione dello spazio antistante il cimitero.
- Approvazione schema di protocollo di‘intesa tra la Provincia di Benevento
e il Comune di Melizzano (BN) per I'esecuzione dell’intervento.

& 11400
L'anno duemilasedici il giorno//é del mese di MG A\ i) presso la Rocea dei Rettori il Presidente,
dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente delibetazione

Partecipa il Segretario Generale, dr. Franco Nardone

IL PRESIDENTE
Premesso che:

- la strada Provinciale n. 110 "Sannitica" al km. 10.500, ovvero in prossimita del cimitero
comunale di Melizzano, & interessata dai lavori di sistemazione dello spazio antistante al
cimitero;

- i lavori appaltati dal Comune di Melizzano sono in corso di esecuzione, in parte, gia eseguiti
con la posa della pavimentazione antistante la “parte vecchia” del cimitero comunale;

- il Settore Viabilita della Provincia di Benevento ha ritenuto opportuno procedere alla
redazione di una perizia che ha come obiettivo la riqualificazione e la messa in sicurezza del
tratto di strada sito al km. 10.500 circa della SP. 110 “"Sannitica” in corrispondenza dell’area
esterna del civico cimitero e la relativa area di sedime del vecchio tronco stradale della
provinciale in oggetto, perizia che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B);

- il Comune di Melizzano, appositamente interpellato, si € detto disponibile ad assumere a
proprio carico, sulla base della richiamata ed allegata perizia, I'affidamento ed esecuzione dei
lavori e quant'altro fosse necessario per la realizzazione dell'opera fino al suo collaudo;

- Il Comune di Melizzano, in considerazione del fatto che si rende necessario tale intervento di
messa in sicurezza del tratto di provinciale antistante al cimitero mediante realizzazione di
opere tali da delimitare |la sede viaria, si € detto disponibile ad assumersi |'onere complessivo
per la realizzazione dell'opera con fondi appositamente previsti da trasferire alla Provincia di
Benevento;



Visto lo schema del protocollo d'intesa, per tali fini predisposto di concerto tra i due Enti, che
si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e
sostanziale; :

Considerato che il suddetto protocollo, nel quadro di una riaffermata volonta di cooperazione
istituzionale tra gli enti locali interessati e nei limiti delle rispettive competenze istituzionali,
formalizza I'impegno a definire e porre in essere le attivita necessarie a conseguire la
realizzazione dell'intervento in parola consistente nei “Lavori di messa in sicurezza del tratto di
Strada Provinciale 110 “Sannitica” al Km. 10.500 e sistemazione dello spazio antistante al
cimitero”;

Dato atto che, con la firma del suddetto protocollo:
- la Provincia d1 Benevento autorizza il Comune di Melizzano alla realizzazione dell'intervento
sul tratto indicato della SP 110 di proprieta della Provincia di Benevento;

- la Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 1, comma 86 della Legge n. 56 del 7 aprile 2014,
assume a proprio carico la redazione della progettazione dei "Lavori di messa in sicurezza del
tratto di Strada Provinciale 110 “Sannitica” al Km. 10.500 e sistemazione dello spazio
antistante al cimitero”, secondo le vigenti disposizioni in materia;

- il Comune di Melizzano, visti gli elaborati progettuali redatti e approvati dalla Provincia di
Benevento, verificata la compatibilita dell'intervento con i lavori di messa in sicurezza del tratto
di Strada Provinciale 110 “Sannitica” al Km. 10.500 e sistemazione dello spazio antistante al
cimitero assume, a proprio carico la responsabilita e I'onere, fino alla concorrenza dell'importo
massimo di € 49.000,00, IVA inclusa, dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del tratto
di Strada Provinciale 110 “Sannitica” al Km. 10.500 e sistemazione dello spazio antistante al
cimitero,fino al suo collaudo;

- Il Comune di Melizzano s'impegna a trasferire alla Provincia di Benevento le risorse
necessarie alla realizzazione dell'opera per i pagamenti previsti nel quadro economico;

Ritenuto doversi procedere all’approvazione dello schema del suddetto protocollo d'intesa;

Esprime parere favorevole circa la regolarita tecnica della proposta.

i JL 96 00616 IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
ohio Panarese

Esprime parere favorevole circa la regolarita contabile dellg proposta.

AT, 06. L o6 IL DIRIGENTE ad interim
DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA FRINANZIARIA
Dott.ssa Rieripa Martinelli




PROTOCOLLO D'l INTESA

TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E IL COMUNE DI MELIZZANO (BN)

L'anne 2016 il GIOMO .. suemss s del MBSO O svvivuvvnnas o I BEnevento; nei

locali della Rocca dei Rettori, attuale sede della Provincia di Benevento, sono

convenuti: -

| - Il Dott. Claudio Ricei, nato a San Giorgio del Sannio il 08/06/1958, domiciliato per

|

la funzione in Benevento alla Piazza Castello, nella qualita di Presidente della

Provincia di Benevento (C.E. 97.002770623), in nome e per conto della quale agisce; |

- Il Sig. Rossano Insogna, nato a Melizzano il 18/1/1957, nella qualita di Sindaco del

Comune di Mefizzano (BN) (C.F. 92005110629) in nome e per conto del quale

agisce;

PREMESSO CHE:

Il Comune di Melizzano, dopo i lavori di sistemazione e riqualificazione dello spazio

antistante il cimitero comunale, ha rilevato la necessita della esecuzione di ulteriori _

lavori di messa in sicurezza della viabilita della SP 110 nello spazio antistante il

cimitero comunale facente parte del vecchio tracciato della viabilita provinciale,;

La Provincia di Benevento a tal fine ha elaborato una perizia dell'importo complessivo

di € 49.000,00;

|
| Tutto cio premessa, considerato e ritenuto, si conviene quanto segue:

| Art. 1

' La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2

Il presente protocolto, nel quadro di una riaffermata volonta di cooperazione

istituzionafe tra gli enti locali interessati e nei limiti delle rispettive competenze
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istituzionali, formalizza I'impegno a definire e porre in essere le attivita necessarie a

conseguire la realizzazione dell'intervento in parola consistente nei "Lavori di messa

in sicurezza del tratto di Strada Provinciale 110 “Sannitica” al Km. 10.500 e

razionalizzazione e sistemazione degli accessi allarea di parcheggio antistante al

cimitero” )

Art. 3 ol

La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 1, comma 86 della Legge n. 56 del 7

aprile 2014, aséunﬁe a proprio carico la redazione della progettazione dei " Lavori di

messa in sicurezza del tratto di Strada Provinciale 110 “Sannitica” al Km. 10.500 e

sistemazione dello spazio antistante al cimitero), secondo le disposizioni del D.Lgs.

n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010;

Art. 4

Il Comune di Meiizzano, visti gli elaborati progettuali redatti dalla Provincia di

Beneverito, verificata la compatibilita dell'intervento con i lavori di razionalizzazione e

sistemazione degli accessi al cimitero comunale ai fini di una maggiore sicurezza per

la circolazione degli utenti della strada si dichiara disponibife ad assumere a proprio

carico I'esecuzione dell'intervento;

Art. 5

Il Comune di Metizzario, pertanto, con ia firma del presente atto assume, a proprio

carico la responsabilita e l'onere dell'esecuzione dei lavori fino alla concorrenza

dell'importo massino di € 49.000,00, IVA inclusa, e quant'altro fosse necessario per la

realizzazione dell'intervento di sistemazione degli accessi fino al suo collaudo;

Art. 6

| Il Comune di Melizzano s'impegna a trasferire alla Provincia di Benevento le risorse
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necessarie alla realizzazione dellopera per i pagamenti previsti nel quadro

economico;

Art. 7

Ad avvenuta approvazione e sottoscrizione del presente protocoilo d'intesa, il

Comune di Melizzano procedere all'spletamento delle fasi relative alia procedura di

affidamento e di esecuzione dei lavori.

Art. 8

I Comune di Melizzano si impegna a consegnare, ad avvenuta esecuzione e

collaudo, le opere realizzate, ai competenti uffici della Provincia, in uno con tutti i

documenti tecnico contabili relativi afie opere eseguite.

Art. 9

La Provincia di Benevento, ad avvenuta esecuzione dei lavori, a seguito della

trasmissione di tutti i documenti contabili e del certificato di regolare esecuzione,

regolarmente approvati dal Responsabile del Procedimento individuato dal Comune

di Melizzano, provvedera direttamente al pagamento delle somme spettanti

all'impresa appaltatrice,

Per la Provincia di Benevento

Il Presidente - Dott. Claudio Ricci

Per il comune di Melizzano (BN)

Il Sindaco: Rossano In eﬁ | AR
v
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ALl . B,

Provincia di Benevento
Settore Tecnico — Servizio Viabilita

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del tratto di Strada
Provinciale 110 “Sannitica” al Km. 10.500 e
sistemazione dello spazio antistante al cimitero.

k]

PERIZIA

art. 33 - DPR 207 del 05-10-2010

ELENCO ALLEGATI:

1.RELAZIONE TECNICA

2. PLANIMETRIE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
3. PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO

4. ELENCO DEI PREZZI UNITARI

5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6. TABELLA INCIDENZA MANODOPERA E SICUREZZA
7. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Progettista

I Responsabilg| del Procedimento
Ing. S

ggnigzativa delegata
g:';gnio Panarese




PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico — Servizio Viabilita

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del tratto di Strada Provinciale 110 “Sannitica”

al Km. 10.500 e sistemazione dello spazio antistante al cimitero.

RELAZIONI:

Effettuati gli opportuni rilievi ed accertamenti circa la fattibilitd delle opere per la
messa in sicurezza del tratto di strada Provinciale 110 “Sannitica” al Km. 10.500,
antistante I'area cimiteriale comunale in Melizzano, sono state redatte le presenti

relazioni preliminari di massima con i relativi grafici allegati.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Inquadramento territoriale e socio-economico dell’area oggetto dell’intervento.

L'oggetto dell’intervento e la riqualificazione e la messa in sicurezza del tratto di

strada sito al Km. 10.500 circa della S.P. 110 Sannitica in corrispondenza dell’area
esterna del civico cimitero comunale di Melizzano e la relativa area di sedime del
vecchio tronco stradale della Provinciale in oggetto, alienata al transito veicolare a
seguito dei lavori di adeguamento e di rettifica del tracciato stradale eseguito da

guesta Amministrazione anni addietro.




L'area interessata dai lavori in oggetto, si trova nell'immediata periferia del centro
abitato di Melizzano ed & posta circa a meta percorso stradale tra la Frazione

" Torello con il centro del paese capoluogo.

Essendo il Comune di Melizzano gia impegnato nella realizzazione di opere relative
alla sistemazione e messa in sicurezza dell’ area esterna al civico cimitero,
delimitando lo spazio antistante I'ingresso dall’area provinciale definita dalla strada
SP 110 “Sannitica” con delle aiuole in modo da evitare I'accesso veicolare all’area e

_garantire una maggiore sicurezza per la pubblica e privata incolumita.
v B

Nello specifico, I'area di pertinenza cimiteriale confinante con lo slargo provinciale
di pertinenza della strada Sannitica & di facile utilizzo per effettuare manovre e
parcheggi selvaggi, specie nei momenti delle festivita e dei riti funebri in cui si

registra un maggiore afflusso di persone ed autoveicoli.

| lavori posti in essere dal comune in se stessi, pero, non soddisfano tutti i requisiti
di sicurezza dell'intera area antistante al cimitero in quanto realizzati solo sul suolo
di proprieta e non hanno interessato I'area di sedime del vecchio tronco stradale e
ne tanto meno hanno delimitato in modo ben visibile il reale ciglio della Strada
Provinciale Sannitica nel tratto che va dal Km. 10.600 al Km 10.500 circa. Predetto
tronco stradale, € interessato da un dosso a nord e da una curva a sud esattamente

in corrispondenza dell’inizio e fine dell'area cimiteriale comunale in cui sono




disposti i parcheggi. Alla luce di quanto innanzi, dunque, nasce l'esigenza per
Codesta Amministrazione Provinciale di mettere in sicurezza il tratto di strada
| innanzi richiamato mediante realizzazione di opere tali da delimitare la sede viaria e
completare la sistemazione dell’area residua adiacente allo spazio comunale, dando
cosi una continuita e funzionalita all’area e all'intervento posto in essere dal

Comune di Melizzano.

‘Descrizione dell’intervento

Per I3 messa in sicurezza del tratto di strada provinciale antistante il cimitero
éomunale, sono state previste delle opere “tipo aiuole” in pietra calcarea analoghe
a quelle gia esistenti, tali da definire una sede viaria certa ed impedire alle auto
provenienti dall’area parcheggio del cimitero di attraversare la sede stradale in

prossimita della curva.

Studio della prefattibilita ambientale dell’intervento

L'ubicazione delle opere da realizzare all’esterno dell’area cimiteriale, implica un
sistema di indicatori ambientali pre-consolidati e non suscettibili di alcun elemento
di alterazione ad esso non compatibile. Per quanto riguarda il suolo, la morfologia e
tipica delle pendici collinari, e le caratteristiche idro-geologiche sono tipiche dei
terreni tufacei-argillosi e la falda freatica & abbastanza profonda. A livello
geotecnico i parametri cautelativi caratterizzanti dal punto di vista meccanico per

I’area risultano adeguati alle opere che si vogliono realizzare.

La realizzazione dell’opera, € in ogni caso subordinata al preventivo rilascio dei Nulla

Osta degli enti competenti.




RELAZIONE TECNICA

Il progetto prevede la realizzazione di due manufatti tipo “fioriere” in muratura di
'piétrame con malta idraulica poste tra la strada e l'area antistante allo spazio
esterno del civico cimitero comunale; nonché opere di arredo urbano ad
integrazione e completamento funzionale a quanto gia posto in essere dal comune
di Melizzano nella realizzazione dei lavori di sistemazione dell’area esterna del
- c'rvi_co cimitero, attualmente, ancora in corso di realizzazione. Per garantire
un’adeguata utilizzazione degli spazi esterni dell’area cimiteriale, & necessario
unifofr;are lo strato di pavimentazione tra I'area di sedime della Strada Sannitica e
quella comunale mediante la realizzazione di una nuova pavimentazione rifinita con
mattoni di calcestruzzo di tipo e di colore analoghi a quelli gia utilizzati
dall'amministrazione comunale nell’esecuzione dei propri lavori. Detto intervento,
oltre a garantire una maggiore sicurezza stradale nel tratto interessato, dara anche

tranquillita alle persone che affollano I'area nelle ricorrenze festive e funerarie.

3\

Il costo sommario dell'intervento € stato calcolato con I'applicazione dei prezzi
unitari del prezzario regionale di cui alla delibera della Giunta della Regione
Campania del 16/12/2015 n. 724 e sulla base di parametri desumibili da interventi

similari e pertanto risulta essere cosi determinato:

» Per lavori (come da computo metrico estimativo) € 34.787,41
di cui:
oneri per la sicurezza € 1.352,57
manodopera € 11.213,40
» Somme a disposizione:
- Autorita di vigilanza LL.PP € 30.00
- Incentivo progettazione (2%) € 695,75
- lvasuilavori 22%. € 7.653,23
- Arredo urbano € 4.550,00
- Oneri di smaltimenti € 1.283,61
Totale Somme a disposizione €14.212,59
Totale Lavori € 49.000,00

Benevento li, maggio 2016

| Pragettista onsabile del Procedimento
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STRALCIO COROGRAFIA

Scala 1:25000

% AREA DI INTERVENTO




STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO
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STRALCIO MAPPA CATASTALE
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COMUNE DI MELIZZANO (BN) - STRALCIO PLANIMETRICO DEL FOGLIO 8
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PLANIMETRIA STATO DI FATTO
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE OPERE DA REALIZZARE PER LA
DELIMITAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE AL CIMITERO

PAVIMENTAZIONE IN
SEZIONE TIPO MASSELLO DI CLS

| PROSPETTO TIPO

scala1:20

ealed|ed efaid Ul eunjeaniy

ealeo|ed enald ul BInjenyy

ealea|eo enaid ul einjen|y

00Z:Lejeds

00g: | E|Eeds
ILIVANNVIA 130 3LNVId

ealed[ed enald ul eanieinjy




L. b

Provincia di Benevento
Settore Tecnico — Servizio Viabilita

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del tratto di Strada
Provinciale 110 “Sannitica” al Km. 10500 e
sistemazione dello spazio antistante al cimitero.

PERIZIA

art. 33 - DPR 207 del 05-10-2010

ELENCO ALLEGATI:
1. RELAZIONE TECNICA
2. PLANIMETRIE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

3.ELENCO DEI PREZZI UNITARI

4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5. TABELLA INCIDENZA MANODOPERA E SICUREZZA
6. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Progettista Il Responsabilg\del Procedimento

Geo reno Mignone Ing. S nia Rispoli




Elenco Prezzi

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 110 "SANNITICA" AL kM. 10.500 CON SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE AL CIMITERO.

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

E.01.15.10.A |Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche

in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
‘|stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

S‘CA.HVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCE SCIOLETE ESEGUITO
CON MEZZI MECCANICI
Al mc Euro quattro/66

E.01.50.10.A |Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori

di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalitd prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi & calcolata secondo I'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale
proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni
effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 ¢, compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALE DI SCAVO,
DEMOLIZIONE ECC.

Al me Euro nove/46

E.03.10.10.C |Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in

conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo
in opera, compreso 'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C20/25

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI RESISTENZA
C20/25

Al mc Euro centoquindici/73

E.03.30.10.A [Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di

conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione

mc

mc

mc

€ 4,66

€946

€115,73

Pg.1



N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita
di misura

PREZZO
Unitario

E.03.40.10.B

E.15.50.20.A

E.22.20.10.C

E.22.50.10.A

CASSEFORME PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI PER
STRUTTURE DI FONDAZIONE
Al mq Euro ventitre/95

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant‘altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in rete elettrosaldata

RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

«|Al kg Euro uno/54

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in
opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per
mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la
cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei
materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre di porfido
RIVESTIMENTO CON LSTRE DI PORFIDO

Al mg Euro trentatre/33

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta
in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto
di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico
e siogillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di
guide per riguadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini,
formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale
sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura,
carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del
materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colori vari,
spessore 6 cm

PAVIMENTAZIONE CON MASSELLI DI CALCESTRUZZO
AUTOBLOCCANTI - SPESS. 6 cm

Al mq Euro trentasei/37

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da
8+10x25x100 cm

CORDONI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO
MISURA 8+10x25x100 cm

Al m Euro quattordici/60

mq

kg

mq

mq

€ 23,95

€1,54

€ 33,33

€ 36,37

€14,60
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Tariffa

Descrizione articolo

Unita
di misura

PREZZO
Unitario

10

11

12

R.04.10.30.A

-U.02.40.10.D

U.04.10.10.A

U.04.20.10.C

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in

|scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e

spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le
facce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del
materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica
MURATURA CON PIETRAME CALCAREO IN SCALIONI SBOZZATI
E MALTA IDRAULICA

Al mc Euro duecentodiciotto/88

‘Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) per fognature e

scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN
12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione
dovra essere prodotta da azienda in possesso della certificazione
di sistema in conformita alla UNI EN 1SO 9001/2008 e alla UNI 1ISO
14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverra a mezzo
saldatura di testa o ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo DE 160 mm

TUBAZIONE IN POLIETILENE (PEAD) PER FOGNATURE E
SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSIONE - @ 160 mm

Al m Euro undici/65

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso
gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale
con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIA ESEGUITO A MACCHINA
Al mc Euro trentacinque/90

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 40x40x40 cm

POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO IN CEMENTO
VIBRATO TIPO PEDONALE DIMENSIONI 40x40x40 cm

cad Euro quarantasette/13

mc

cad

€ 218,88

€11,65

€ 35,90

€47,13
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Tariffa

Descrizione articolo

Unita’
di misura

PREZZO
Unitario

13

14

U.04.20.40.B

U.05.30.15.B

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni
onere e magistero Dimensioni 40x40 cm

COPERCHIO PREFAEBBRICATO IN CEMENTO VIBRATO DI TIPO
LEGGERO PER POZZETTI 40x40 cm

cad Euro undici/06

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle
acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di

' |fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio
.|zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico

A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di
parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre
gomimati), compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x100 cm ed altezza 25
cm

CANALETTA DI DREANAGGIO DIMENSIONE 20x100 cm ALTEZZA
25cm
cad Euro settantacinque/72

cad

cad

€ 11,06

€75,72
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746( Ba’,

Provincia di Benevento
Settore Tecnico - Servizio Viabilita

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del tratto di Strada
Provinciale 110 “Sannitica” al Km. 10500 e
sistemazione dello spazio antistante al cimitero.

PERIZIA

art. 33 - DPR 207 del 05-10-2010

ELENCO ALLEGATI:

1. RELAZIONE TECNICA

2. PLANIMETRIE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
3. ELENCO DEI PREZZI UNITARI

4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5. TABELLA INCIDENZA MANODOPERA E SICUREZZA
6. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Progettista Il Responsabilé/pel Procedimento

zgreno Mignone Ing. St

’ . h
Posizione organizzafjva delegata

Ing. Mi 97 "@ Panarese




Computo metrico estimativo

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 110 "SANNITICA" AL kM. 10.500 CON SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE AL CIMITERO.

Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. l Lunghez. |Larghez. Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Sistemazione esterna
1 |E.01.15.10.|SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN
A ROCCE SCIOLETE ESEGUITO CON
MEZZI MECCANICI
piazzale 820,000 0,10 82,000
opere di delimitazione sede stradale 86,000 0,20 17,200
(materiale da riutilizzare in cantiere) )
; T Sommano me 99,200 € 4,66 € 46227
2 |E.01.50.10.|TRASPORTO A DISCARICA DI
A MATERIALE DI SCAVO, DEMOLIZIONE
ECC. :
B
Pavimentazione esterna in conglomerato| 820,000 0,10 82,000
Sommano me 82,000 €946 €775,72
3 |U.02.40.10.| TUBAZIONE IN POLIETILENE (PEAD)
D. = |PER * FOGNATURE E SCARICHI
INTERRATI-NON IN PRESSIONE - @
160 mm
per scarichi acque piovane 15,00 15,000 ]
Sommano, m 15,000 €11.65 €174,75
4 [U.04.20.10.|POZZETTO DI RACCORDO
c PREFABBRICATO IN CEMENTO
VIBRATO TIPO PEDONALE
DIMENSIONI 40x40x40 cm
2,000 2,000| )
Sommano cad 2.000 €47.13 € 9426
5 |U.05.30.15.| CANALETTA DI DREANAGGIO
B DIMENSIONE 20x100 cm ALTEZZA 25
cm
6,000 6,000
Sommano cad| 6,000 €75,72 €454,32
6 |U.04.10.10.|RINFIANCO DI TUBAZIONI CON
A SABBIA ESEGUITO A MACCHINA
per tubazioni, pozzetti ecc. 1,00 1,000
Sommano| me 1,000 €35.90 € 35,90
7 |E.03.30.10.|CASSEFORME PER GETTI DI
A CONGLOMERATI CEMENTIZI PER
STRUTTURE DI FONDAZIONE
per delimitazione opere di demarcazione
sede viaria
4,000 420 0,10 1,680
2,000 14,00 0,10 2,800
2,000 18,00 0,10 3,600
5,000 5,50 0,10 2,750
6,80 0,10 0,680
8,75 0,10 0,875
25,00 25,000 -
Sommano mq 37,385 €2395 ~ €895,37
8 |E.03.40.10.|RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO
B PER CEMENTO ARMATO
rete da 8 maglia 20/20 (Kg 3.95 mq) $20,000 3,95 3239,000
a detrarre vuoti 2,000 14,00 -3,95 -110,600
2,000 14,00 -3,95 -110,600
2,000 26,00 -3,95 -205,400
40,00 -3,95 -158,000

Ariportare € 2 892,59

Pg.1



Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. { Lunghez. | Larghez. ’ Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Riporto € 2 892,59
180,00 -3.95 -711,000f 1 ||
. ) Sommano kg 1943 400 €1,54 €2992 84
9 |E.03.10.10.|CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
c CLASSE DI RESISTENZA C20/25
soletta piazzale 820,000 0,10 82,000
a detrarre vuoti 2,000 14,00 -0,10 2,800
' 2,000 14,00 0,10 2,800
2,000 26,00 -0,10 -5,200
40,00 -0,10 -4,000
180,00 -0,10 -18,000
) ‘Sommano me, 49,200 €11573 € 569392
10 [U.04.20.40.|COPERCHIO PREFABBRICATO IN
B . |CEMENTO VIBRATO DI TIPO
LEGGERO PER POZZETTI 40x40 cm
2,000 2,000 ]
) B Sommano cad 2,000 €11,06 €22,12
11 |E.15.50.20.|RIVESTIMENTO CON LSTRE DI
A ' PORFIDO
rivestimento muro di contenimento 16,00 1,00 16,000
esistente | —
Sommano| mq 16,000 €33.33] £53328
12 |E.22.20.10.| PAVIMENTAZIONE CON MASSELLI DI
c CALCESTRUZZO AUTOBLOCCANTI -
SPESS. 6 cm
piazzale 820,00 820,000
a detrarre vuoti 2,000 -14,00 -28,000
2,000 -14,00 -28,000
2,000 -26,00 -52,000
-40,00 -40,000
-180,00 -180,000
Sommano mq 492.000 €36,37 €17894,04
13 | E.22.50.10.|CORDONI PREFABBRICATI IN
A CALCESTRUZZO DI CEMENTO
MISURA 8+10x25x100 cm
delimitazione area piazzale e 2,000 10,50 21,000
marciapiede
2,000 3,50 7,000
4,35 4,350
) Sommano m 32,350 € 14,60 €472,31
14 |R.04.10.30.| MURATURA CON PIETRAME
A CALCAREOQ IN SCALIONI SBOZZATI E
MALTA IDRAULICA
per realizzazione opere di delimitazione 3,70 0,20 0,50 0,370
sede stradale
1,30 0,20 0,50 0,180
2220 0,20 0,50 2220
5,50 0,20 0,50 0,550
6,80 0,20 0,50 0,680
8,75 0,20 0,50 0,875
2,000 21,00 0,20 0,50 4,200
2,000 5,50 0,20 0,50 1,100
4,000 5,50 0,20 0,50 2,200
4,000 3,20 0,20 0,50 1,280
- B ) — Sommano mc 13,655 €218.88 €2 988.81
Sistemazione esterna
Sommano € 33 489,91

Avriportare € 33 489,91
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Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. ‘ Lunghez. | Larghez. | Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Riporto € 33 489,91|
oneri di sicurezza fasi operative
15 | P.01.10.60.|RETE PROVVISIONALE PER
A DELIMITAZIONE AREE DI CANTIERE
CON RETE ROSSO ARANCIO
delimitazione aree di cantiere dalla sede 50,00 50,000
stradale i _ _
Sommano mq 50,000 €15,95 € 797.50]
16 NP.01 |SEGNALETICA  STRADALE PER
CANTIERI MOBILI
lungo la strada provinciale 1,000 1,000 B
. i Sommano acorpo 1,000 € 500,00 € 500,00,
oneri di sicurezza fasi operative
» Sommano € 1 297,50
] Totale €34 787,41

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 34 787,41

BENEVENTO

Pg.3



Provincia di Benevento
Settore Tecnico — Servizio Viabilita

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del tratto di Strada
Provinciale 110 “Sannitica” al Km. 10500 e
sistemazione dello spazio antistante al cimitero.

PERIZIA

art. 33 - DPR 207 del 05-10-2010

ELENCO ALLEGATI:

1. RELAZIONE TECNICA

2. PLANIMETRIE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
3. ELENCO DEI PREZZI UNITARI

4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5.TABELLA INCIDENZA MANODOPERA E SICUREZZA

6. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Progettista Il Responsabile

Posizione org

Ing. M




Stima generale dei costi per la Sicurezza
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 110 "SANNITICA™ AL kM. 10.500 CON SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE AL CIMITERO.

Tariffa

Descrizione dei lavori

Um

Prezzo Un.

Quantita

Importo

Inc.Sic.(%)

E.01.15.10.A°

E.01.50.10.A

E.03.10.10.C

E.03.30.10.A

E.03.40.10.B

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
| meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino

a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCE
SCIOLETE-ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI

Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni
e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalita prescritte per la discarica. La misurazione

|relativa agli scavi & calcolata secondo [I'effettivo

volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di
materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con
portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km

TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALE DI
SCAVO, DEMOLIZIONE ECC.

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita,
in conformita alle norme tecniche vigenti. D max
nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
consistenza S4. Fornito € messo in opera, compreso
l'uso della pompa e del vibratore, nonchée gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario!
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza
C20/25

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI
RESISTENZA C20/25

Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per
getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione

CASSEFORME PER GETTI DI CONGLOMERATI
CEMENTIZI PER STRUTTURE DI FONDAZIONE

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

mc

mc

mc

mq

kg

4,66

9,46

115,73

23,95

1,54

99,200

82,000

49,200

37,385

1943,400

462,27

775,72

5693,92

895,37

2 992,84

€102
0,220%

€0,85
0,110%

€6,83
0,120%

€1,16
0,130%

€19,75
0,660%
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Tariffa

Descrizione dei lavori

Um

Prezzo Un.

Quantita

Importo

Inc.Sic.(%)

E.15.50.20.A

E.22.20.10.C

E.22.50.10.A

R.04.10.30.A

U.02.40.10.D

|RETE - ELETTROSALDATA

Acciaio in rete elettrosaldata
IN  ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra
poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta,
con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i
tagli, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la
pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre di porfido

RIVESTIMENTO CON LSTRE DI PORFIDO

Pavimentazione . in masselli di calcestruzzo
autobloccanti, posta in opera con sottofondo in
sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione,
da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e
siogillatura con sabbia fine; compresi oneri per
formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno
agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze,
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura
dei giunti con una colata di cemento liquido nelle

‘| connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli

a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Masselli standard colori vari,
spessore 6 cm

PAVIMENTAZIONE CON MASSELLI DI
CALCESTRUZZO AUTOBLOCCANTI - SPESS. 6 cm

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto
di malta di cemento tipe 325, compresi rinfianco,
sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Cordone prefabbricato da 8+10x25x100
cm

CORDONI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DI
CEMENTO MISURA 8+10x25x100 cm

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame calcareo in scaglioni shbozzati al martelione
e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a
qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce
rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del
materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con
malta idraulica

MURATURA CON PIETRAME CALCAREO IN
SCALIONI SBOZZATI E MALTA IDRAULICA

Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) per
fognature e scarichi interrati non in pressione,
conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR
33), fornita e posta in opera. La tubazione dovra
essere prodotta da azienda in possesso della
cerlificazione di sistema in conformita alla UNI EN
1ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previste dalla norma di
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverra a
mezzo saldatura di testa o ad -elettrofusione.
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con

mq

mq

mc

33,33

36,37

14,60

218,88

11,65

16,000

492,000

32,350

13,655

15,000

533,28

17 894,04

472,31

2 988,81

174,75

€0,64
0,120%

€ 19,68
0,110%

€0,66
0,140%

€3,59
0,120%

€016
0,090%
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Tariffa

Descrizione dei lavori

Um

Prezzo Un.

Quantita

Importo

Inc.Sic.(%)

U.04.10.10.A

U.04.20.10.C

U.04.20.40.B

U.05.30.15.B

P.01.10.60.A

NP.01

materiale idoneo DE 160 mm

TUBAZIONE IN POLIETILENE (PEAD) PER

1FOGNATURE E SCARICHI INTERRATI NON IN

PRESSIONE - @ 160 mm

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata
granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito
a macehina

RINFIANCO DI TUBAZIONI
ESEGUITO A MACCHINA

CON  SABBIA

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
realizzato con®elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera compresi
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

| tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio,

il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm

|POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO IN

CEMENTO VIBRATO
DIMENSIONI 40x40x40 cm

TIPO PEDONALE

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in
opera compresi ogni onere e magistero Dimensioni
40x40 cm

COPERCHIO PREFABBRICATO IN CEMENTO
VIBRATO DI TIPO LEGGERO PER POZZETTI 40x40
cm

Canalefta di drenaggio in calcestruzzo, per lo
smaltimento delle acque meteoriche superficiali
fornita in opera entro scavo di fondazione da
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio
zincato conforme alle norme di classificazione del
sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito,
piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi
anche pesanti ma sempre gommati), compresi ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Dimensioni 20x100 cm ed altezza 25 cm
CANALETTA DI DREANAGGIO DIMENSIONE
20x100 cm ALTEZZA 25 cm

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete
in polietilene ad alta densita di peso non inferiore a
220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a
maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a
1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m,
fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza
pariam 1,00

RETE PROVVISIONALE PER DELIMITAZIONE
AREE DI CANTIERE CON RETE ROSSO ARANCIO

Segnaletica stradale per cantiere mobili, come
indicata dalle tabelle del D.M. "Schemi per strade tipo

mc

cad

cad

cad

mq

a corpo

35,90

47,13

11,06

75,72

15,95

500,00

1,000

2,000

2,000

6,000

50,000

1,000

35,90

94,26

2242

454,32

797,50

500,00

€0,04
0,110%

€0,12
0,130%

€0,02
0,090%

€0,55
0,120%

€797,50
100,000%

€ 500,00
100,000%

Pg.3



Tariffa

Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantita Importo Inc.Sic.(%)
C ed F extraurbane (extraurbane secondarie e locali
extraurbane) tabelle dalla 60 alla 71.
SEGNALETICA STRADALE PER CANTIER| MOBILI
Totale Lavori € 34 787,41
Incidenza media sicurezza 3,888%
Costi Sicurezza €1 352,57

Pg.4



Computo della Manodopera
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 110 "SANNITICA"” AL kM. 10.500 CON SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE AL CIMITERO.

Manodopera Manodopera
N° Tariffa Descrizione Um Qta.Tot. Unitario Totale
1 E.01:15.10.A [SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCE SCIOLETE mc 99,200 € 1,08 €105,15
‘ ESEGUITO CON MEZZ| MECCANICI

2 E.01.50.10.A |TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALE DI SCAVO, mc 82,000 € 0,50 €41,00
DEMOLIZIONE ECC.

3 E.03.10.10.C |CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI mc 49,200 €10,81 € 531,85
RESISTENZA C20/25

4 E.03.30.10.A |CASSEFORME PER GETTI DI CONGLOMERATI mq 37,385 €15,12 € 565,26
CEMENTIZI PER STRUTTURE DI FONDAZIONE

§ E.03.40.10.B |RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER CEMENTO kg 1943,400 €0,41 €796,79
ARMATO

6 E.15.50.20.A |RIVESTIMENTO CON LSTRE DI PORFIDO mg 16,000 €8,81 € 140,96

7 E.22.20.10.C* |PAVIMENTAZIONE CON MASSELLI DI CALCESTRUZZO mg 492,000 € 13,55 € 6 666,60
AUTOBLOCCANTI - SPESS. 6 cm

8 E.22.50.10.A |CORDONI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DI m 32,350 €7,42 € 240,04

. CEMENTO MISURA 8+10x25x100 cm

9 R.04.10.30.A |MURATURA CON PIETRAME CALCAREQ IN SCALIONI mc 13,655 €110,14 € 1 503,96
SBOZZATI E MALTA IDRAULICA

10 U.02.40.10.D |TUBAZIONE IN POLIETILENE (PEAD) PER FOGNATURE m 15,000 €3,30 € 49,50
E SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSIONE - @ 160

= mm

11 U.04.10.10.A |RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIA ESEGUITO A mc 1,000 €1,10 €1,10
MACCHINA

12 U.04.20.10.C |POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO IN cad 2,000 €27,53 € 55,06
CEMENTO VIBRATQ TIPO PEDONALE DIMENSIONI
40x40x40 cm

13 U.04.20.40.B |[COPERCHIO PREFABBRICATO IN CEMENTOQO VIBRATO cad 2,000 €275 €5,50
DI TIPO LEGGERO PER POZZETTI 40x40 cm

14 U.05.30.15.B |CANALETTA DI DREANAGGIO DIMENSIONE 20x100 cm cad 6,000 €11,02 €66,12
ALTEZZA 25 cm

15 P.01.10.60.A |RETE PROVVISIONALE PER DELIMITAZIONE AREE DI mq 50,000 €6,89 € 344,50
CANTIERE CON RETE ROSSO ARANCIO

16 NP.01 SEGNALETICA STRADALE PER CANTIERI MOBILI a corpo 1,000 €100,00 €100,00

Costo Manodopera €11 213,40
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO

Titolo I — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’appalto e definizioni
Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, I'oggetto dell’appalto consiste
nellesecuzione di tutti 1 lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
L intervento & cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di messa in sicurezza del tratto di Strada
Provinciale 110 “Sannitica” al Km. 10.500 e sistemazione dello spazio antistante al cimitero;
b)  descrizione sommaria:
sisternazione ¢ messa in sicurezza dell’ area esterna al civieo cimitero, delimitando lo spazio
antistante Iingresso dall’area provinciale definita dalla strada SP 110 “Sannitica” con delle
aiuole in modo da evitare accesso veicolare all’area e garvantire una maggiore sicurezza per la
pubblica e privata incolumita.
¢) ubicazione:
SP 110 — “Sannitica” al Km. 10.560
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto € secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione Particolo
1374 del codice civile.
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 det 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati
acquisiti 1 seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CI1G) Codice Unico di Progetto (CUP

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

¢) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

{) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora
I’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende I’ Amministrazione
aggiudicatrice, I’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del
Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratio;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 34 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratio;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti ¢ agli articoli 9 e
10 del Regolamento generale;

h) DL: Pufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui ¢ responsabile il direttore dei
lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dellarticolo 130 del Codice dei contratti e degli
articoli da 147 a 149 del Regolamento;

i} DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento
generale;

1) SOA: I’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pit categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 40 del Codice dei contratti
e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) P8S: il Plano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti,
sostitutivo del PSC;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 1, lettera ¢), del Codice dei contratti ¢
agli articoli 89, comma 1, lettera h) ¢ 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001:




0) Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro.
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione
integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali ¢ assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili
d’impresa, di cui all’articolo 39, comma 3, del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis,
e 89, comma 3, del Codice dei contratti. nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I"Appaltatore per I'adempimento alle S
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attivita
lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I"eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documentoe di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32,
comma 4, lettera o), del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, 87, comma 4, secondo
periodo, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto 1.

81 del 2008;

q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per |"attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischj
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all"articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento.
agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell allegato
XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello
per la redazione del PSC allegato 11 al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.In. 212 del 12
settembre 2014);

Art.2  Ammontare dell’appalto e importo del contratto
. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ definito dalla seguente tabella:

Importi in euro TOTALE
A Lavori (L) A MISURA 34.787,41
di l.a Costo del personale (CP) (11.213,40) (11.213,40)
cui | I.b | Costi di sicurezza (CS) k (1;'352,5'71) [1?5257)
T |IMPORTO TOTALE APPALTO A BASE D’ASTA 22.221,44 h
B | Somme a disposizione dell’amministrazione 14.212,59 .
A+B TOTALE PROGETTO 49.000,00

- L’importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a. importo dei lavori (L) determinato al rigo I, della colonna « TOTALE». al netto del ribasso percentuale
offerto dall’appaltatore in sede di gara sull'importo (T) a base d’asta;

b. importo degli Oneri di sicurezza (C'S + OS) e del costo del personale (CP) determinato ai righi 1.a, 1.b, 1.c

della colonna « TOTALE».

. Al fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

‘ . NON
Importi in euro soggetti a soggetti a
’ ribasso .
ribasso
1 |Lavori (T )amisuracolonna (TOTALE) 22.221,44
2 1 Costo del personale (CP) LARE
352,85
3 { Oneri di sicurezza da (CS) - (TOTALE) 15352:57

. Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti e
dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza
aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui.

- Le incidenze delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma | sono
state stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) incidenza delle spese generali (SG): 15 %:

b) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.
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Art.3  Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto ¢ stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi secondo, quarto e
quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale, L importo del contratto
pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di
cui all articolo 132 del Codice dei contratti e le wndxzxom previste dal presente Capitolato speciale.
I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica sI
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’ articolo 2, commi 2 e 3
del presente Capitolato speciale, costituiscono I’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quarmtd
eseguite.
I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 132 del Codice dei contratti.
I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’ articolo 2, commi 2 e 3.
[l contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubbhco notarile informatico, ovvero, in modalita

elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4 Categorie dei lavori

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale ¢ in conformita all’allegato «A» al predetto

Regolamento generale, i lavon sono riconducibili alla categoria di opere generali W «OG3» - strade, autostrade,

ponti, viadotti, fm}()\ ie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere

complementari. " La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di

esecuzione lavori di cui all’articolo 83 al Regolamento generale. Per I'esecuzione dei lavori ¢ necessario il

possesso del requisiti con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complcxxlvo sostenuto
per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo
90, comma 1, del Regolamento generale;

by attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2. del Regolamento
generale;

L’ importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.

Non song previste categorie scorporabili

La categoria di cui al comma 2 & costituita da lavorazioni omogenee.

Art. 8 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3,
comma 1, lettera s), 43, commi 7 ¢ § ¢ 161, comma 16, del Regolamento generale e all’articolo 38 del presente
Capi tolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: i

Importi in euro )
Inci-

Descrizione delle categorie
catey. (e sottocategorie disaggregate)
di lavorazioni omogenee

Lavori
«in

(L)

oneri
sicurezza
«2» (OS)

Totale
«T =1+ 2»
(L+O8)

denza
%

{iv}

063

33.434,84

1.352,57

34.787,41

100

TOTALE A MISURA

33.434,84

1.352,57

34.78741

E

Prestazioni in economia contrattuali

0,00

0.00

0.00

TOTALE GENERALE APPALTO

33.434,84

1.352,57

34.787,41

100,00
0,00

2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai

sensi dell’articolo 23,
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Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pi aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.
In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo  luogo quelle maggiormente conformi  alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelte di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei ¢ consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa,

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratte

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d"appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanio non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b} il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i Himiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

¢) tuti ghi elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati
nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 *;

d) Pelenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3:

¢) il PSS di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti e al punto 3.1 defl’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 ¢ il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del citato Decreto n.
81, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell"articolo 90, comma 5, dello stesso Decreto n. § I

) il POS di cui all’articolo 131, comma 2, lettera ¢}, del Codice dei contratti, allarticolo 89, comma 1, lettera
h). del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto:

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37:

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ¢ in particolare:

a) 1l Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile:

¢} il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanne invece parte del contratto ¢ sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti
il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini del’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni
dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;

¢) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali ¢ da qualsiasi altro loro allegato;

Art.8 Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
del progetio per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Al sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, I"appaltatore da atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali ¢ della documentazione, della disponibilita dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavor,
che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore fa Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contrarti.
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Se I"esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art, 10 Rappresentante dell’appaltatore ¢ domicilio; direttore di cantiere
L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi ¢ nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto,
le generalitd delle persone autorizzate a riscuotere.
Se I’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura ’organizzazione, la gestione tecnica ¢ la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore
per disciplina, incapacitd o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui al commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve ess
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi ¢ I'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi ¢
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza ¢ accettazione dei materiali e componenti nonche, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda I’accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente ['articolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 ¢ 17 del capitolato generale d’appalto.
L appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I’esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzionin approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art, 12 Convenzioni in materia di valuta e termini
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante 1 valori in cifra assoluta si intendono in euro.
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, 51
intendono LV.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182,
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Art. 13 - Consegna ¢ inizio dei lavori
Lesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
Se nel giorno fissato e comunicato Pappaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavord, la DL fissa un
nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; § termini per Pesecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto ¢ facoltd della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta, Se
¢ indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore & escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.
£’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei tavori, anche nelle more delia
stipulazione formale del contratto, ai sensi dellarticolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del
Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9. periodi terzo ¢ quarto, e comma 12, del Codice dei contratti;
la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP ¢ indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.
I RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace ¢ i lavori non possono essere
iniziati.
Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso
si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e Multimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per Pesecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se Purgenza ¢ limitata
all’esecuzione di alcune dj esse.

Art. 14 - Termini per 'ultimazione dei lavori
 tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giomi 30 {(trenta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,
Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ™ riferito alla sola parte funzionale
delle opere.

Art. 15 - Proroghe
Se I"appaltatore, per causa a esso non imputabile, non ¢ in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima
della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni
alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardivita.
La richiesta ¢ presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se
la richiesta ¢ presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
La proroga ¢ concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e puo discostarsi
dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere della DL se questo & difforme dalle conclusioni del
RUP
Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridots rispettivamente a
10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga ¢ concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
Trova altresi applicazione I'articolo 159, commi 8, 9 ¢ 10, del Regolamento generale,
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Art, 16 - Sospensioni ordinate dalla DL

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali
che impediscono in via temporanea che {1 lavori procedanc utilmente a regola d'arte, la DL d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
I"appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessitd di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢} e d), del
Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
11 verbale di sospensione deve contenere:
a) Pindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b} Padeguata motivazione a cura della DL;
¢) Peventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
1! verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
suceessivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata |"accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e 1 relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cul motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
RUP 11 verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il
predetto verbale gli ¢ stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso ¢ efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.
Se la sospensione, o le sospensioni se piti di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, I'appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Le disposizioni di cui al commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto
tra Pammontare dei lavori sospesi e limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17 - Soespensioni ordinate dal RUP
It RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; Pordine ¢
trasmesso contemporaneamente all”appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette 'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 ¢ 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo™""
Al sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per "ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo
uno per mille (euro uno ogni mille) ™ dell’importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cut al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13,
comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
¢} nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DI
d}y nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se 'appaltatore, in seguito all’andamento
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imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui
all’articolo 19.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera ¢) ¢ applicata all’ importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base
delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione. &

L7importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi | e 2 non pud superare il 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione Uarticolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

L applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 - programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore™
Al sensi dellarticolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) “V giomi dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni cires
il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale € progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattuaimente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione ¢ deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cingue
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione, &
I programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto:
b} per lintervento o il mancato intervento di societhd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano

coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione appaltante;

¢} per intervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti ¢ le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

€) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

['lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante ¢

integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 - Inderogabilita dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) ["adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi

di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;

¢) Tesecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutiure e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

¢} il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale dappalto:
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f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati

dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Pappaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motive di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o ghi
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I"appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima
le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15
di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né
possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaliatore nel rispetto dei termini per Pultimazione dei lavori superiore a 30
(trenta) ©™) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltanie e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratio,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidate a terzi. Per il risarcimento
di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione del lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.




CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Lo

3]

Lo

[V

6.

Art. 22 - Lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente
Capitolato speciale ¢ nell’enunciazione delle singole voci in elenco: in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefticienti moltiplicatori che modifichine le quantita realmente poste i opera.
Non sono comungue riconoseiuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai
disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL,
Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogril spesa occorrente per dare
I"opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati ¢ previsti negli atti della
perizia di variante,
La contabilizzazione delle opere ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei
prezzi unitari di cui allarticolo 3. comma 2.
Gli oneri di sicurezza (O8S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2. comma 1. rigo 1.c. come evidenziati neli"apposita
colonna rubricata «oneri sicurezzan nella tabella di cui all*articolo 5. comma 1. sono valutati sulla base dei prezzi di cui
all’elenco allegato al presente Capitolato speciale. con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di
tali oneri & subordinata all assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione qualora previsto.

Art. 23 - Eventuali lavori a corpo
e In corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sengi degli articoli 38 0 39, ¢ per tali variazioni la DL,
sentito il RUP e con I"assenso dell"appaltatore. possa essere definito un prezzo complessivo ONNICOMPrensivo, esse possono
essere preventivate “a corpo”,
Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non ¢ valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si
procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell"articolo 40. 11 corrispettivo per il lavoro a corpo. a sua volia
assoggettato al ribasso dasta, resta fisso ¢ invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori,
Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negh atti progettuali,
Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, fomiture ¢ prestazioni che. ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per favori, forniture e prestazioni
che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dellopera appaltata
secondo le regola dellarte.
La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all'importo del medesimo. al netto del ribasso
contrattuale. le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non
costituiscono lavoro a corpo.
Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1. sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di
progetto o di perizia, intendendosi come eseguita ¢ liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito,

Art. 24 Eventuali ™ lavori in economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotii in sede di variante in corso di contratto & effettuata con le

modalita previste dall*articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a} per quanti rigarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dellarticolo 40:

b} per quanto riguarda i trasporti, i noli ¢ il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento
della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in econontia sono valutati con le modalitd di cui al comma 1. senza applicazione di

alcun ribasso.

Al fini di cui al comma 1. lettera b). le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le

seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi degli articoli 87 ¢ 88 del
Codice dei contratti:

b) nella misura minima prevista dall’articolo 32, comma 2, lettere b) € ¢), del Regolamento generale.

Art. 25 - Valatazione dei manufatti e dei materiali a pié¢ d’opera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.




CAPO 5, DISCIPLINA ECONOMICA

[

Art. 26 - Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) " dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel
caso il contratio sia sottoscritto nel corso dellultimo trimestre dell’anno, Panticipazione € erogata nel primo
mese dell’anno  successivo, sempre che sia stato accertato Peffettivo inizio dei lavori. La ritardata
corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degh interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282
codice civile.
L anticipazione & compensata nel corso dell’anno contabile nel quale ¢ stata erogata, mediante trattenuta
sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’ importo della trattenuta ¢ determinato
proporzionalmente suddividendo Uimporto dell’anticipazione per le mensilita intercorrenti tra ’erogazione e la
conclusione del primo anno contabile o la data prevista per ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso
alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori, se anteriore, importo dell’anticipazione
deve essere compensato integralmente.

[’anticipazione € revocata se "esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,

spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento

generale, Verogazione dell’anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita

garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in
base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;

¢} la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussonia rilasciata da impresa di assicurazione, conforme
alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 ¢
Particolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.

La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di

cui al comma 3, salvo che D'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetia

escussione.

Art. 27 - Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sone dovute ogni qualvolta 'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli

22,23, 24 ¢ 25, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), **" come risultante dal

Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del

Regolamento generale.

La somma ammessa al pagamento € costituita dall’importo progressivo determinato netla documentazione di cul

al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;

b} incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna
0S;

¢) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme
in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell"articolo 4, comma 3, del Regolamento
generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

dy al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarst delle condizioni di cut al comma 1:

a) la DL redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi deil’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ... » con I'indicazione
della data di chiusura;

by il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera
a), con I'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento ¢ operata la ritenuta per la
compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.
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6.

6.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I"importo del
certificato di pagamento entro 1 successivi 30 {trenta} giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
1, 267.

At sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo
superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’imporio minimo di
cul al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacingue per cento)
dell’importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I"importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) “ dell’ importo
contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori ¢ contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende 'importo del contratto originario eventualmente adeguato in
base all”importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 28 - Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori ¢ redatto entro 45 (quarantacingue) ™ giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; é sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liguidazione definitiva ed
erogazione ¢ subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. i§
conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 15 (quindici) ™ giorni; se 'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. II RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati ¢
delle eventuali penali, nulla ostando, ¢ pagata entro 60 (sessanta) 9 giomi dopo Pavvenuta emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ™ previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai
sensi dellarticolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a condizione che
"appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti
¢ dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’LV.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
by efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo "emissione del certificato
di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione *¥;
¢} prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato
al predetto decreto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, "appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dali’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
L appaltatore ¢ la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per 1l toro rimedio.

Art. 29 - Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

Ogni pagamento ¢ subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,

contenente 1 riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ¢ del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.

55,

Ogni pagamento € altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 59, comma
2; ai sensi dellarticolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, 1l titolo di pagamento deve essere corredato
dagli estremi del DURC;

by all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;
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6.

b

¢} agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori ¢ subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilitd dei pagamenti;

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286
del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pit cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.
In caso di inadempimento accertato, il pagamento ¢ sospeso e la circostanza ¢ segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei

subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti ¢ cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il

soggetto inadempiente, e in ogni caso 'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso

infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma

corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

Art. 30 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
Mon sono dovuti interessi per 1 primi 45 (quarantacingue) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per Pemissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione
e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso
il certificate di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono ghi interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato
di 8 (otto) " punti percentuali.
Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessitd di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E’ facoltd dell’appaltatore, trascorsi 1 termini di cul ai commi precedenti, oppure nel caso in cul 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il 1/4 (unquarto)™™ dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligaziomi se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, ¢ facolta dell’appaltatore, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione
dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
Per ogni altra condizione trova applicazione Particolo 144 del Regolamento generale.
In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di
cul al comma 2.

Art. 31 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
At sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, & esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione "articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 ¢ 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetio di circostanze eccezionali, subisce variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture ¢
dei trasporti nefl'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento
o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non
inferiore all'l% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei hmiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne & stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata ¢ disponibile;




b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

¢) la compensazione ¢ determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% {dieci
per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dalla DL;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non & ancora
stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ™, a cura del RUP in ogni altro
€aso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si
protrae fino a superare | due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo
dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per ultimazione dei lavori stessi,

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I"applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma

3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in

Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei

prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non ¢ prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E” vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
E” ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal RUP,
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

b2

()

6.

Art. 34 Caurione provvisoria
Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti ¢ richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cul al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di
. : {xxvit)
mvito,

Art. 35 Cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, ¢
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria
¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto ¢
superiore al 20% (venti per cento), l'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda
tecnica 1.2, allegata al dum. n. 123 del 2004, i 1 eservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 &
allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, ™ in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia
¢ presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.
La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente
ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ™™¥; lo svincolo e Pestinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.
L.a Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fidetussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante appalto in confronto
ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre
azione innanzi I"autorita giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi | e 3 se, in corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in
caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario la garanzia & prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice dei contratti.
Al sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma | determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo
34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella
graduatoria,

Art. 36 Ridurzione delle garanzie

Al sensi deghi articoli 40, comma 7, ¢ 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria
di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cul all articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quall sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN ISOJEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea
UNIL CEI@ ISO 9001:2008, di cul agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La
certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 ¢ per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o
rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo
riconoscimento dallo TAF (International Accreditation Forum).

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 ¢ comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
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4.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non ¢
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare
della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui
all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. o)

I possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

Al sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolon 125, del Regolamento generale,
Pappaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 {dieci)
giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa &
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di
assicurazione.
La copertura delle predetic garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ** ¢ comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ™™ per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine Putilizzo da parte della Stazione
appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ™. 11 premio ¢ stabilito in misura unica e indivisibile
per le coperture di cui ai commi 3 ¢ 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004, ¢
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante 2 causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
&) prevedere una somma assicurata non inferiore all"importo del contratto, ™ cosi distinta; ®¥i0

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle

partite 2) e 3),
partita 2)  per le opere preesistentizenro  50.000,00 ,
partita 3)  per demolizioni e sgomberi: £Uro 50.000.00 ,
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a

qualsiasi titolo al”appaltatore,

4,

LA

6.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila). %

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici ¢ subfornitrici. Se 'appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 3, del Codice dei
contratti, ¢ dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa & prestata
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.




CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

N

6.

9.

Art. 38 Variazione def lavori
La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo Pappaltatore possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pid o in meno con osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall’articolo 132 del
Codice dei contratti.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguiie senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
Qualunque reclamo o riserva che appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi ¢
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) &0 dell’importo delle
categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, ¢ che non comportino un
aumento dell’importo del contratto stipulato.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali
e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L importo in awmento relativo a tali varianti non pud superare il 5% (cinque per cento)
dell’importo originario del contratto ¢ deve trovare copertura nella somma stanziata per 'esecuzione dell’opera
al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
Salvo i casi di cul ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dalla DL o dal RUP, P'adeguamento del PSS, oppure la
redazione del PSC di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all’articolo 100 del Decreto
n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 90,
comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008, con i relativi costi non assoggettati a ribasso.
Qualora le varianti compertino la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall’ Autorita
Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, Anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita Nazionale
Anticorruzione di cui allarticolo 37 della legge n. 114 del 20014, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16
el7.
Durante il corso dei lavori appaltatore pud, nei casi, alle condizioni e con le modalita di cui all’articolo 162,
commi 4, 5 ¢ 6, del Regolamento generale, proporre alla DL eventuali variazioni migliorative ai sensi del
precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL, il relativo risparmio di spesa costituisce
economia a favore della Stazione appaltante

Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali
Se, per 1l manifestarsi di ervori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che
sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato ["appaltatore originario.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell”importo del contratto originario
I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano
errore od omissione di progeftazione Pinadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.
Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 ¢ 6, in quanto compatibile.

Art. 40 Prezzi applicabili al nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per 1 lavori in
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variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di
cui all’articolo 163 del Regolamento generale.

3. Al fini dell’applicazione dellarticolo 163, comma 1, lettera a), sono considerati prezziari ufficiali di riferimento

i seguenti, in ordine di priorita: ®™

a) prezziario dei lavori pubblici della Regione Campania approvato con delibera di Giunta Regionale n.
Deliberazione Giunta Regionale n. 724 del 16/12/2015;

b) Elenco Prezzi ~ NUOVE COSTRUZIONI ~ MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MANUTENZIONE
ORDINARIA - per 'anno 2015, unico su base nazionale, approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell’ANAS con delibera del 22 giugno 2015;




CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Al sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I"appaltatore deve trasmettere

alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,

entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei
lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavore (INAIL) e alle casse edili: :

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
pit rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢} il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure. in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, Iindicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di
codice fiscale e di partita IVA, numero REA:

d}y il DURC, ai sensi delParticolo 53, comma 2:

e} il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera aj, e
28, commi 1, I-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se Pimpresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi ¢ effettuata
secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi
aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di ecui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008,

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, appaltatore deve trasmettere al coordinatore per 'esecuzione il

nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico

competente di cui rispettivamente all’articolo 31 ¢ all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché;

a) i1 PSS di cui all’articolo 43;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I"eventuale differimento ai sensi dell"articolo 45.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a} dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b}, ¢), d} ed €), nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34,
comma 1, lettere b) e ¢), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per 'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pil
imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se I"appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89. comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 &
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

¢) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I"appaltatore ¢ un consorzio ordinario di cui
all’articolo 34, commi 1, lettera ¢), del Codice dei contratti: Vimpresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio,

£} dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, Vimpresa affidataria comunica alla Stazione

appaltante ghi opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreta legislativo n. 81 del 2008,

L appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel

cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmenie.

Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, "appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 ¢
all’allegato XHI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b} a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
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igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XV, XIX, XX,
KXIL, XXTV, XXV, XXV, XXVIL XXV XXIX, XXX, XXX, XXX, XXX KAXIV, XXXV e XL
allo stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regotamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L appaltatore predispone. per tempo e secondo guanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per

1a riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utitizzate.

L’ appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il

criterio «incident and injury freen.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito

all'articolo 41, commi 1,2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 0 46.

Art. 43 Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) *
E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione ¢ comunque prima
dellinizio dei lavori, il PSS delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131, comma 2,
lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, 11 P55, fermi
restando 1 maggiori contenuti del singolo cantiere, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti
dall’allegato 111 al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre
2014). Tale piano ¢ messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo
dei cantieri.
S¢ prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalio o di subentro di impresa ad altra
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 37, commi 18 o 19 del Codice dei contratii) si verifica la
presenza di pluralita di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, ¢ 92, comma 2, del
Decreto n. 81 del 2008, la Stazione appaltante nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il
quale provvede tempestivamente a redigere:
a) il PSC di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81
by il fascicolo informativo di cui all’articole 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. §1 del 2008,
1l periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico
differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per P'inizio dei lavori di cui all’articolo
13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione ¢ alla successiva ripresa dei lavori
ai sensi degli articoli 16 e 17.

Art, 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo {xliv)
L appaltatore pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al PSS delle misure
per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dellallegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si
tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure
di sicurezza.
Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dellarticolo 43,

Art. 45 Piano operative di sicurezza (POS)
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre ¢
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. 11 POS, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera ¢), del Codice dei contratti, dell’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punio 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008,
con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.
11 POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso ¢ redatto.
Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 23, del presente Capitolato speciale. nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione
quanto previsto dallarticolo 41, comma 4.
Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non ¢ necessario per ghi operatori che
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si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per 1 predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo
26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato 1 al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di
dettagho del PSS di cui all'articolo 43, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b}, del Codice dei contratti e
deve essere aggiornato se & successivamente redatto il PSC predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sens
degli articoli 90, comma 5, ¢ 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui alfarticolo 15 del Decreto 1. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ¢ agh
allegati da XVIa XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.
L'appaltatore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ¢ la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L appaltatore & tenuto a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’ impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. 11 direttore tecnico di cantiere
¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
I PSC / PSS “"e il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato.
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Al sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, Pappaltatore ¢ solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.




CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 Subappalto™”

1. 1l subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all articolo 118 del Codice dei
contratti, & ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), O Sy termini economici, dell’importo totale dei
lavori. 1 lavori individuati all’articolo 4, comma 4, possono essere subappaltati per intero ma importo
subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente e il certificato di
esecuzione lavori di cui all’articolo 83, commi 4 e seguenti, del Regolamento generale ¢ rilasciato con
riferimento alla categoria prevalente,

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I"omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢
vietato e non puod essere autorizzato;

b) che I"appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

. TVinserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

. Pindividuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara / dalla lettera di invito “"¥ con
i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

2) di una dichiarazione circa la sussisienza 0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con Uimpresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo;
in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o CONSOTZIO;

¢) che "appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1)la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori U 4a realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o pib dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all’articolo 38 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1)se 'importo del contratto di subappalto ¢ superiore ad euro 150.000, la condizione ¢ accertata
mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera ¢, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2)il subappalto & vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per limpresa
subappaltatrice ¢ accertata una delle situazioni indicate daghi articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del
citato decreto legislativo n. 159 del 201 1.

3. 1l subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, net termini che seguono:

a) I’autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non piti di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b} trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia

provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto:
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giomi.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento);
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se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
PSC di cut al punto 4 dell"allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri
per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetio, senza alcun ribasso; la Stazione
appaltante, per il tramite della DL e sentito i coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi:
le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento €conomico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il setiore ¢ per la zona nella quale si svolgono i lavori
& sono responsabili, in solido con Iappaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazion] rese nell’ambito del subappalto;
le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) 1a documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici;
2)copia del proprio POS di cui all’articolo 131, comma 2, lettera ¢), del Codice dei contratti in
coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai Faggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
Davori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori,

Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a)
b)

)

di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia):

di volersi avvalere dellistituto del distacco per I"appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

che le condizioni per le quali ¢ stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cuj sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria @ comprovare in Capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione
appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ¢ della documentazione allegata, puo negare
"autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48 Responsability in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confront della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando Ia Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

La DL ¢ it RUP, nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto
n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dej contratti di subappalto.

It subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere i

contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13

~

settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalia legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Al sensi dell’articolo 118, comma 'L, del Codice dei contratti e aj fini dell’articolo 47 del presente Capitolato
speciale & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importa
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del
costo della manodopera ¢ del personale ¢ superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. |
sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-
affidatari, con la denominazione di questi ultimi,

Al sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e aj fini dellarticolo 47 del presente Capitolato
speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché
tali aitivita non costituiscano lavori.

Al subappaltatori. ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalio ai sensi
dei commi 4 ¢ 3, si applica I'articolo 52. commi 4, 5 e 6. in materia di tessera dj riconoscimento.
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Art. 4% Pagamento dei subappaltatori”’

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti ¢ I"appaltatore €

obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori © cottimisti, con 1'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione
dei successivi pagamentl. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in

subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di

avanzamento forniture. .

Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, conuma 2

by all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

¢) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui allarticolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui aghi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

Se 'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le

condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a

che "appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) Pimporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma
4, lettera b);

b) Iindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all*articolo 47, comma 2, lettera b), numero
1, terzo trattino, € ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «By al predetto
Regolamento generale.

Aj sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della

legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di LV.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al

comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

Ai sensi dellarticolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione

appaltante ¢ |"aggiudicatario, con la stipula del contratio, ¢ automaticamente assunto ¢ concordato il patto

secondo il quale il pagamento diretto a favore del subappaltatori &€ comunque € in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalio;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo
stesso subappaltatore;

¢) alla condizione che I’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento
di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda Pimporto del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o

pil d’una della condizioni di cui al comma 6, nonche esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il

credito del subappaltatore non ¢ assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262,

primo comma, del Codice civile,
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]

Art, 50 Accordo bonario e transazione
Al sensi dell’articolo 240, commi | e 2. del Codice dei contrafti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, "importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in
misura superiore al 10% (dieci per cento) di questultimo, il RUP deve valutare immediatamente "ammissibilita
di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali
sla necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, i tutto anche ai
fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve
che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti.
11 RUP pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7. 8,9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del
Codice dei contratti, ¢ immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione
riservata della DL e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente
infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accorde bonario,
La proposta motivata di accordo bonario ¢ formulata e frasmessa contemporancamente all’appaltatore ¢ alla
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto
costituisce rigetto della proposta.
La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gl interessi al tasse legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.
Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui o previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel
rispetto del codice civile: se Pimporto differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, ¢
necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pit
elevato in grado, competente per il contenzioso. 1l dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto
appaltatore, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa Iinterpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie "appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire ghi ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Art. 51 Definizione delle controversie
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e Pappaltatore confermi le riserve, la definizione
di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente
presso il Foro di Benevento ed & esclusa la competenza arbitrale,
La decisione dell” Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di gindizio
¢ alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manedopera
L'appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I"appaltatore si obbliga ad applicare

integralmente il contratto nazionale di lavoro per ghi operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli ac-
cordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse ¢ indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell"impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica:

¢} ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
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disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime "appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica ¢ in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sul
pagamenti delle rate di acconte e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8§ e 28, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.
In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e al subappaltatori copia
del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere ¢ verificarne la effettiva iscrizione nel predetio
libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Al sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 ¢ 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I"appaltatore ¢ obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e
la data di assunzione del lavoratore. L appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti
dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre defta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri ¢ il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta "applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. II lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amminisirativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non ¢ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

Art. 53 Documento Unico di Regolaritd contributiva (DURC)
La stipula del contratto, I’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di
collaudo / di regolare esecuzione ", sono subordinati all’acquisizione del DURC.
11 DURC & acquisito dufficio dalla Stazione appaltante.
Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC ¢
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il
DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il
pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione. (n
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in
caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pit soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltanie:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto ¢
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
¢) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per
gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto ¢ della rata di saldo di cui agli articoli 27 ¢ 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni: in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54 Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei laveri
Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessith di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21, I seguenti casi:
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a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli
articoli 6 0 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli
articoli 314, prime comma, 316, 316-bis, 317, 318,319, 319-ter, 3 19-quater e 320 del codice penale, nonché
per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice
dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢} manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavor
net termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o vielazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispeito della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cuj al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 43 ¢ 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo
dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

1) azioni o omissioni finalizzate ad impedire P'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale o dell’A.S.L.. oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dellarticolo 66,
comima 5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure dj sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero Pazzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

0) oftenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del
Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL,
contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del
contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti,

I contratto ¢ altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell"articolo 135, comma 1, del Codice dej contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3. comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

¢) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodetto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico.

I contratto & altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutive che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti

dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavari suppletivi che eccedano il

quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai

sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratio o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di

ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale

avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori,

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contradditiorio fra la DL e I'appaltaiore o suo

rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di

consistenza dei lavorl, all'inventario det materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere,

nonché, nel caso di esecuzione d"ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per Deventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i

rapporti economici con questo o con il Curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione appaltante, nel seguente modo:
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a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita di
altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento
vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base dasta nellappalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione ©
comunque approvate o accetiate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, € I"ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) Peventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e Pimporto netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine allappaltatore inadempiente;

2} P'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3} I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata uitimazione del lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore ¢ diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un

consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure aghi articoli 84, comma 4,0 91,

comma 7, del decreto legislativo . 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comungue diversa

dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159

del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa sostituita

entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.




CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE
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Art. 55 Ultimazione dei lavori € gratuita manutenzione
Al termine dei favori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta,
il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato dj ultimazione dei lavori Ia DL procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita dj costruzione che I’appaltatore & tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritard; prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristing e comungue
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre i periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con Papprovazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione () da parte della
Stazione appaltante, da effettuarsi entro i terminj previsti dall*articolo 56.
Non puo ritenersi verificata I"ultimazione dei lavor; se Pappaltatore non ha cousegnato alla DL le certificazion; e
i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o daj suoi fornitori o installatori, La DL non pud redigere il
certificato di ultimazione ¢, se redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i termini d; cui al comma 1, né i
termini per il pagamento della rata dj saldo di cui all’articolo 28.

Art. 56 Termini per il collaudo o per Paccertamento della regolare esecuzione
I certificato dj regolare esecuzione ¢ essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavor; ed ha carattere
provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine,
il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se Patto formale dj approvazione non
sia intervenuto.
Trova applicazione la disciplina di cui al’articolo 237 del Regolamento generale,
Durante P'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso
di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto,
Ai sensi dellarticolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione appaltante, preso in esame l'operato
¢ le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, I pareri ritenuti necessari all'esame,
effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sullammissibilita del certificato dj collaudo, sulie domande
dell'appaltatore ¢ sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve syl certificato di collaudo
per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del Codice dei contratti, | provvedimento di cui al primo
periode & notificato all’appaltatore.
Finché all’approvazione de] cettificato di cui al comma I, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo collaudo,

Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in cousegna parzialmente o totalmente |e opere appaltate anche
nefle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo Paccertamento sommario di cui all’articolo
55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL
Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, Pappaltatore pud chiedere che il
verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse,
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di dye testimoni in caso di sua assenza.
Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione de;
lavori, I"appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino aj termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.




Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’ appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalio, al Regolamento generale e al presente Capitolato

speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

ay

ia fedele esecuzione del progetio © degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita

alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effett collaudabili, esattamente
conformi al progetto ¢ a perfetia regola d arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolart
che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato © dalla descrizione delle opere. In ogni caso
|"appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte 0 varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell articola
1659 del codice civile;

b)

‘(.{

d)

g)

h)

k)

D

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entitd
dell’opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta ¢ rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggl € palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere siesso.
I"inghiaiamento ¢ la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi
dallo stesso ente appaltante;

I"assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaliante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comungue connesse all’esecuzione delle prestazioni dell appaltatore a termini di
contratto;

I"esecuzione, presso gl Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali €
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o anmaio €
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato € conservato;

le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati © previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo pmvvisorio/di regolare esecuzione 0 della
continuita degli scoli delle acque ¢ del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito © nei punti di impiego secondo le disposizioni
della DL, comungue all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presento appalto ©
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante ¢ per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali ¢ manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
la concessione, su tichiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi
nel presente appalto, I’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie ¢ degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, Iappaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per 'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con je esigenze ¢ le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere € delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso 1o sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributl, i diritti, 1 lavori, le forniture € le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere ¢ per 'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze € i consumi dipendenti dai predetti servizi; P’appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze © delle misure di
sicurezza;

*esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che gquesto sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per otienere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale
o PPesecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi €
delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura ¢ manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti preseritti ¢ quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché Uilluminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione ¢ la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonel ad uso ufficio del personale di
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1} la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove ¢
controlti dei lavori tenenda a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ¢
i modelli avuti in consegna;

o} la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenel, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere ¢ per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I"incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuniz con ogni piti ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori,
la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi ¢/o di quelli dei subappaltatori ¢ Iaccurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante |’esecuzione dei lavori. COMpPreso
la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

up il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) Pottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia
di esposizioni ai rumori:

w} il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x} la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I"esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

v} Dinstallazione e il mantenimento in funzione per tutta fa necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con P'esecuzione delle opere appaltate. L appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero ¢
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della
sicurezza;

z} Vinstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per U'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Al sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 Ja proprieta degli automezzi adibiti al trasporto deil materiali

per Vattivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale

deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario,
del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti 1 soggetti diversi dalla

Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti

coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente aj lavori,

tutti 1 permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere ¢ alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti

di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Al sensi degh articoli 138, comma 2, lettera c), e 166, comma 1, del Regolamento generale, in caso di danni

causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai

prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalita di cui

all’articolo 24, comma 3.

Se i Javori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)

dell’importo contrattuale, trova applicazione I"articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra

condizione trova applicazione Particolo 166 del Regolamento generale.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b} a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli datla DL, subito
dopo la firma di questi;

¢) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
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d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dalla DL.

1> appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonche alla conservazione dei termini di confine,

cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere

gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione
dei lavori, Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, "appaltatore deve

ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di

particolare complessitd, o non piu ispezionabili o non pit verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta

della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e "ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 539 Conformita agli standard sociali

L appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard

sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in conformita all’Allegato 1 al decreto del

Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato

sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d”appalto.

| materiali, le pose ¢ i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita

con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura

definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le

Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale

delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetii standard, gh

standard, l'appaltatore ¢ tenuto a:

a) informare fornitori ¢ sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto,
che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita aghi standard e
i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

¢) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformitd agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali
ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all’appaltatore la

compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato IlI al decreto del Ministro

dell’ambiente 6 giugno 2012,

LLa violazione delle clausole in materia di conformitd agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta

I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola

violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione o ‘

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante. t

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono

essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato

degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per ghi scavi.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono

essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato

degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per ghi scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di

demolizione, o per 1 beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico

o simili, si applica P"articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo

91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

B fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

1)
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Art, 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi
di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante FPutilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal
post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
I'manufatti ¢ i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: O
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
¢} strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
©) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
fy calcestruzzi con classe di resistenza Rek \leg 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,

mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

L appaltatore ¢ obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata
e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
L appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta ¢ rifiuti, di cui aghi
articoli da 181 a 198 e agli articoli 2 14,215 € 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62 Terre e rocce da scavo
Sono a carico ¢ a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. Lappaltatore & tenuto in ogni caso al rispetio del decreto ministeriale 10
agosto 2012, n. 161,
Fermo restando quanto previsto al comma I, ¢ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre ¢
rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodetti ai sensi rispettivamente dell*articolo 184, comma 3,
lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n, 152 del 2006:;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Sono infine a carico e cura dell’appaltatore glj adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63 Custodia del cantiere
E” a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in ess0
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e ¢io anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64 Cartello di cantiere
L appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base ¢ 200 di altezza. recanti le deserizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22
gennato 2008, n. 37,
H cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «Cy,

Art. 65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del
processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti,
Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cuj al comma |, trova Particolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010, come richiamata dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123
¢ 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-
quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 66 Tracciabilita dej pagamenti
Al sensi dellarticolo 3, commi | e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gl estremi identificativi dei conti correnti
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dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane 8.p.A., entro 7 (sette) giormi

dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi

negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L obbligo

di comunicazione ¢ esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle

predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per

P’applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui

all’articolo 29, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all”intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comungue
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono
avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento
giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati
di cui al comma 1;

¢) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti ¢ fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli amumessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del comtante ¢ 'obbligo di documentazione della
spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna fransazione, il

C1G e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2. lettera @), costituisce causa di risoluzione del contratto al
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2. letiere b) e ¢), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per pit di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

1 soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimimediata risoluzione del rapporto contrattuale,

informandone contestualmente la stazione appaltante ¢ la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con 1

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate allintervento al sensi del

comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67 Disciplina antimafia

Al sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 ¢ 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cul al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I"esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta ¢ rilasciata dallo stesso
appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

Art. 68 Patto di integritd, protocolli multilaterali, doveri comportamentali (lix)
L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato ad accettare € a rispettare i seguenti accordi
multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che 1'appaltatore medesimo ha
dichiarato di conoscere. ™V
Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresi, per le parti
che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto
d’appalto anche se non materialmente allegati.
L appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 33, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 ¢ dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
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I.
a)
by

¢)

d)

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R,
16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso
d.P.R.

Art, 69 Spese contrattuali, imposte, tasse
Al sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
le spese contrattuali;
le tasse ¢ gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti:
le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e all’esecuzione dei lavori:
le spese, le imposte, 1 diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto:
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

‘ CAPO 1
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI ~
MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI

Art. 70 - Premessa

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n, 246
(Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto
stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per Paccettazione
dei materiali a pi¢ d’opera, o per le modalitd di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di
controversia, saranno osservate le norme UN.L, le norme C.EL, le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato
Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come
requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo
defl’elenco.

La Direzione lavori ha la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterra
opportuno, e che 1" Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Inoltre sara facolta dell’ Amministrazione appaltante chiedere all’ Appaltatore di presentare in forma dettagliata ¢
completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti
le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti ¢ le operazioni
di mix design necessarie per I’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che I"Impresa ha intenzione di
mettere in opera per I"esecuzione dei lavori.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione dei lavori.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, Plmpresa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante I"accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, PImpresa resta totalmente responsabile
della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa
accettazione dell’ Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla
Direzione dei lavori.

Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della
produzione lavorativa.

L’utilizzo, da parte dell’lmpresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio & ammesso, purcheé il
materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla
Direzione lavori.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione pilt restrittiva espressa
nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

Art, 71 — Provenienza e qualitd dei materiali

1 materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle localita che 1'lmpresa riterra di
sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano riconosciuti della migliore qualita
della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.
AYACQUA

L’acqua dovra essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati ¢ cloruri), esente da materie terrose, non
aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose all uso cui "acqua medesima & destinata.
By CALCE

Le calci acree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione € prove di cui alle norme vigenti riportate nel
R.DD. 16 novembre 1939, n. 2231.
Yy POZZOLANE




Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse impastate con pozzolane
danno malte capaci di indurire anche sott’acqua. Le pozzolane e | materiali a comportamento pozzolanico dovranno
rispondere ai requisiti di accettazione riportati nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2230,

D)y LEGANTI IDRAULICT
Le calci idrauliche, 1 cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi

lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla 1.. 26 maggio

1965, n. 595 ¢ succ. modifiche, nonché dal D.M. 31 agosto 1972, Essi dovranno essere conservati in depositi

coperti e riparati dall umidita.

E) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDE! — INERTH)

Le ghiaie, 1 pietrischi ¢ le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi D.M. 9 gennaio 1996 -
Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed
argillose e di gesso, in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature.

Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle armature.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere preferibilmente di qualita silicea
proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di
grossezza variabile damm 1 a mm 5.

Limpresa dovra garantire la regolarita delle caratteristiche della granulometria per ogni getto sulla scorta delle
indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della Direzione lavori.

I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e ghi additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali dovranno
rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953.

Si definisce:

- pietrisco;  materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per
frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 UNI 2334 e trattenuto dal crivello 25 UN.L
2334

- pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per
frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 UN.I 2334 ¢ trattenuto dal crivelio 10
VNI 2334;

- graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per
frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.L 2334 e trattenuto dal setaccio 2
VNI 2332;

— sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame o di ghiaie,
passante al setaccio 2 UN.J 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 UNI 2332;

—additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 UNI 2332,

Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono 1 criteri di massima riportati all’art. 7 delle
norme tecniche del CN.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire per il prelevamento di aggregati, per ottenere
dei campioni rappresentativi del materiale in esame occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. — B.U.
n. 93/82.

Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi sani, tenaci,
non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie eterogenee e soddisfare 1 requisiti
riportati nelle norme tecniche CN.R. - B.U. n. 139/92.

Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per additivo (filler) che deve essere
costitwito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, all’occorrenza si pud usare anche cemento
portland e calce idrata con Iesclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale.

Fy CUBETTI DI PIETRA, PIETRINI IN CEMENTO E MASSELLI IN CALCESTRUZZO

I cubetti di pietra dovranno rispondere alle “Norme per PPaccettazione dei cubetti di pietre per pavimentazioni
stradali” C.N.R. — ed. 1954 ¢ alle Tabelle UNI. 2719 — ed. 1945, 1 pietrini in cemento dovranno corrispondere alle
norme UN.1 2623-44 ¢ seguenti.

I pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle UN.1. 9065-87 ¢ 9066/1 ¢ 2-87.

G) MATTONI

I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea;
presentare tutti 1 caratteri di una perfetta cottura, cioe essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati; essere
esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente
alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alealini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-
terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.

I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche
dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all’allegato 7 del D.M. 9 gennaio 1996.

Per individuare le caratteristiche di resistenza degli elementi artificiali pieni e semipieni si fara riferimento al
D.M. Min. LL.PP. 20 novembre 1987,

H) MATERIALI FERROSI
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I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi

altro difetto.

In particolare per gli accial per opere in cemento armato, cemento armato precompresso € per carpenteria
metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M. 9/1/1996. La Direzione lavori, a suo insindacabile
giudizio, effettuera i controlli in cantiere in base alla suddetta disposizione di legge.

D LEGNAMI

I legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal

.M. 30 ottobre 1972,
5y BITUMI

Le caratteristiche per Iaccettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme CN.R, - B n. 68 del 23

maggio 1978 sono riportate nella seguente tabella;

Caratteristiche B B B B B
40/50 50/70 80/100 130/150 180/220
Penetrazione a 25 °C {dmm] oltre 40 oltre 50 oltre 80 oltre 130 | oltre 180
fino a 50 finoa 70 | finoa 100 | finoa 150 | finoa220
Punto di rammollimento (palla-anello) [°C] 51/60 47/56 44/49 40/45 35/42
Punto di rottura Fraas [ max °C] -6 -7 -10 -12 -14
Duttilita a 25 °C [min cm)] 70 80 100 100 100
Solubilita in CS2 [min %] 99 99 99 99 99
Volatilita max @ a 163 °C - - 0,8 1 1
a 200 °C 0.5 0.5 - - -
Penetrazione a 25 °C del residuo della prova di 60 60 60 60 60
volatilita: valore min espresso in % di quello del
bitume originario
Punto di rottura max del residuo della prova di -4 -5 -7 -9 -11
volatilita [°C]
Percentuale max in peso di paraffing 2,5 2,5 2,5 2.5 2,5
Densita a 25 °C L00+1,10 | 1,00+1,10 | 1,00+1,07 | 1,00+1,07 | 1,00+1,07

La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuera le campionature di bitume, operazione necessaria
per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo le norme CN.R. - B.U. n. 81 del 31 dicembre
1980 “Norme per 'accettazione dei bitumi per usi stradali - Campionatura bitume”,

K} BITUMI LIQUIDI

Debbono soddisfare alle “Norme per "accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” di cui al fascicolo n. 7 del

C.N.R., edizione 1957,

Ly EMULSIONI BITUMINOSE
Emulsioni anioniche (basiche)

Debbono soddisfare alle “Norme per I'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali”® di cui al

fascicolo n. 3 del C.N.R., ultima edizione 1958.
Emulsioni cationiche (acide

Le norme per I"accettazione delle emulsioni bituminose acide devono rispondere alle indicazioni riportate nella

seguente tabella (*):

A rapida rottura A media velocita di A lenta rottura
rottura
Prove di accettazione Metodi di ECRSE5 | ECR6S | ECM60 | ECM 65 | ECL 85 | ECL 60
prova
Composizione:
a | Contenuto d’acqua, % in CNR fasc. 3 | max45 | max 35 | max40 | max 35 | max45 | max40
peso art. 19
b | Contenuto di legante 100 -~ a min 55 min 65 min 60 min 65 min 55 min 60
{bitume+ flussante), % in
DESo
¢ | Contenuto di bitume ASTM D min 53 min 62 min 54 min 55 min 55 min 60
(residuo della distillazione), 244.72
% 111 Peso

(') Cfr. S8ITEB, Specifiche e metodi dj prova, 6° edizione, 6 giugno 1977.
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d | Contenuto di flussante, % in b-¢ max 2 max 3 max 6 max 10 0 0
DESo
Caratteristiche:
e | Velocita di rottura:
demulsivita, % peso ASTM D
244-72 >40 > 40 - - -~ -
adesione, % LCPC > G0 > 90 - . - -
rivestimenti aggregati acidi ASTM D
o basici: 24472
- Asciutti, % - - > 80 > 80 - -
- Umidi, % - . > 60 > 60 - -
impasto con cemento o con ASTM D
polvere silicea, g 244
72/SFERB
-76 - . . . max 2 max 2
f | Trattenuto al setaccio ASTM | ASTM D max 3,2 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2
n. 20, % in peso 244-72
g | Sedimentazione a 5 giorni, ASTM D max 10 max § max 5 max 5 max 5 max §
Y% in peso 244-72
h | Viscositd Englera 20 °C, °E | 1P 212/66 3-10 8-25 5-12 7-15 3-10 5-12
i | Carica delle particelle ASTM D positiva | positiva | positiva | positiva | positiva | positiva
244-72
Caratteristiche del bitume estratto (residuo della distillazione):
| | Penetrazione a 25 °C, dmm | CNR BU 24 | max 220 | max 220 | max 220 | max 220 | max 220 | max 220
m | Punto di rammollimento CNR BU3S | min 35 min 35 min 35 min 35 min 35 min 35
{palla-anelle), °C

Per le mani di ancoraggio, da effettuare prima della stesa di successivi strati in conglomerato bituminoso, sono

da preferire le emulsioni tipo ECR 535, salvo diversa indicazione della voce della lavorazione sull’elenco prezzi o da
differente ordinativo della Direzione lavori.

M) BITUMI MODIFICATI
I bitumi modificati, costituiti da bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici ¢/o plastici che, quandeo non

diversamente prescritto, devono rispondere alle indicazioni riportate nella seguente tabella (*):

Bitumi modificati - specifiche suggerite dal CEN

GRADAZIONE (%)
Norma | Norma | Unitadi | 10/30 30/50 56/70 50/70 | 70/100 | 100/150
EN corrisp. | misura =70 ~65 -65 -60 ~60 60
CARATTERISTICHE
OBBLIGATORIE
Penetrazione a 25°C EN CNR dmm 10/30 30/50 50/70 S0/70 1 70/100 | 100/150
1426 24/71
Punto di rammollimento EN CNR °C 70 65 60 60 60
1427 35/73 min
Coesione a +5°C Pr EN Hem? 5 5 5 5 5
min
Punto di infiammabilita EN CNR °C 235 235 235 235 220 220
22592 72/79 min
CARATTERISTICHE
FACOLTATIVE
Ritorno elastico 25°C PrEN DIN % 50 75 50 65 65
(**) 52013 min
Punto di rottura Frass EN CNR °C -4 -15 -12 -15 -17
12593 43/74 min
Stabilita allo stoccagaio
Differenza del punto di EN CNR °C 5 5 5 5 5
rammollimento 1427 35/73 max

¢y Cfr. SITEB, Capitolato d'appalto per pavimentazioni stradali con bitume maodificato, gennaio 1998, 12,
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Differenza di EN CNR dmm 5 5 5 5 7 12

penetrazione 1426 24/71 max

Penetrazione residua EN UNR Y 60 60 60 60 55 50
1426 24/71 min

Incremento del punto di EN CNR °C 8 8 10 10 12 14

rammollimento 1427 35/73 max

Riduzione del punto di EN CNR °C 4 4 5 5 6 6

rammollimento 1427 35/73 max

Ritorno elastico a 25°C PrEN DIN Yo 50 50 50 50 50 50

sul residuo (%) 52013 min

(*) La denominazione dei vari gradi di bitume modificato indica Uintervallo di penetrazione e il punto di
rammollimento.
(**) Applicabile solo a bitumi modificati con ritorno elastico > 50 %.
N} EMULSIONI BITUMINOSE ACIDE MODIFICATE

Per | lavori inerenti le pavimentazioni stradali, le emulsioni modificate sono di natura cationica (acida), che
utitizzano come legante del bitume modificato e dovranno possedere, se non diversamente specificato, i requisiti di
accettazione di seguito indicati (*);

Caratteristiche Norme di riferimento Valori
Contenuto di acqua (% in peso) CNR - BU 100 < 35
Contenuto di bitume (% in peso) CNR - BU 100 > 65
Contenuto di flussante (% in peso) CNR - BU 100 <2
Velocita di rottura demulsiva (% in peso) ASTM D 244-72 > 50
Omogeneitd (% in peso) ASTM D 244-72 < 0,2
Sedimentazione a 5 gg (% in peso) ASTM D 244-72 <
Viscosita Engler a 20 °C (°E) CNR - BU 102 =15
Grado di acidita (pH) ASTM E 70 <7
0) TUBAZIONI () -

I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando | tubi di acciaio saranno zincati
dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sard di spessore uniforme e ben e
aderente al pezzo, di cui dovra ricoprire ogni parte.

Tubi di cemento.

I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben
stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di spessore
uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate, La fattura dei
tubi di cemento dovra essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovra essere
cosi intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto I"azione del martello senza distaccarsi
dalla malta,

Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC):

I tubi PVC dovranno avere tmpressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta
costruttrice, il diametro, Iindicazione del tipo e della pressione di esercizio: sulle condotte per acqua potabile dovra
essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Cire, Min, Sanita n. 125 del 18
lughio 1967,

Come previsto dalle norme UN.1. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 1 tubi si distinguono in:

—tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;

~tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°;

~tipo 313, per acqua potabile in pressione;

~tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm, di 50°;

- 1ipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°;

~ tipo 303/1 e 303/2, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°,

Il Direttore dei lavori potra prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a cure ¢
spese dell” Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, I Appaltatore sara costretto alla
completa sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, ¢ al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.

Tubi di polietilene (PE):

() CH. SITEB, Capitolato d’appalto per pavimentazioni stradali con bitume modificato, gennaio 1998, 13.

(") Cfr. F. Baiocco, Capitolato speciale tipo per appalti of lavori stradali, Pirola, maggic 1996, 60-61.
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I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantita del 2-3% della massa, dovranno
essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione normalizzata di esercizio (PN 2,
5,4, 6, 10). I tipo a bassa densita rispondera alle norme UN.I 6462-69 ¢ 6463-69, mentre il tipo ad alta densita
rispondera alle norme UN 711, 7612, 7613, 7615.

Tubi drenanti in PVC:

I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticita, a basso coefficiente di scabrezza, conformi alle
DN 16961, DIN. 1187 ¢ DN, 7748,

I tubt si distinguono nei seguenti tipi:

1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, fessure di mm 1,3

di larghezza, (d.e. mm da 50 a 200);

2} tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza, (d.1. mm da 100 a 250);
3) tipo tunpel corrugato con suola d’appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n. mm da 80 a 300).

Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno essere garantiti

i requisiti di cui alle tabelle allegate al DM, 12 dicembre 1985,

Art. 72 - Accettazione, qualith ed impiego dei materiali — Certificazioni di conformita

In correlazione a quanto & prescritto circa la qualiti e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
Pimpresa sard obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle
di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di
campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.

Sirichiamano le indicazioni e le disposizioni dellarticolo 15 del capitolato generale d’appalto (D.M. LL.PP. n.
145/2000). Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi fosse
'indicazione o venga a mancare la relativa disponibilita economica a seguito dell’affidamento dei lavori, le relative
spese per gl accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal presente capitolato si dovranno
intendere a completo carico dell’Impresa appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora Pimporto previsto nelle
somme a disposizione non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e veriche di laboratorio,
pertanto in questo caso 'lmpresa esecutrice dei lavori dovrd farsi carico della sola parte eccedente alla relativa
copertura finanziaria.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate
dell’ Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di
cantiere) e dell’Impresa, nei modi pit adatti a garantire I"autenticita,

A)Y FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE
MOVIMENTI DI TERRE

Art. 73 - Tracciamenti

L’Impresa ¢ tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di iniziare 1 lavori di
sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano
stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure posizionare delle
modine, nei tratti pin significativi o nei punti indicati dalla Direzione lavori, utili e necessarie a determinare con
precisione I"andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo
quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in caleestruzzo armato, I Appaltatore dovra procedere
al tracciamento di esse, pure con "obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle modine, come
per i lavori in terra.

Art. T4 Scavi e rialzi in genere

Gli scavi ed 1 rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i fosso, cunette, accessi,
passaggi e rampe, cassonetti ¢ simili, nonché per Pimpianto di opere d’arte, saranno eseguiti nelle forme e
dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali salvo le eventuali variazioni che I’ Amministrazione appaltante &
in facolta di adottare all’atto esccutivo, restando a completo carico dell’Impresa ogni onere proprio di tali generi di
tavort, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie. L Impresa nell’eseguire le trincee
¢ i rilevati o altri scavi in genere, dovra ultimarle al giusto piano prescritto, inoltre dovra essere usata ogni esattezza
nella profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e nello spianare le banchine stradali.

Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano,
Pimpresa ¢ tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie,
essendo gl oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.




Nell’esecuzione degli scavi in genere 'lmpresa dovra ricorrere all’impiego di adeguati mezzi meccanici e di
marno d’opera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di scavo di ciascun tratto iniziato.

Dovra essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell’appianare e sistemare le banchine, nel
configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada.

Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con inclinazioni come previsto dagli elaborati progettuali
o dagli ordinativi seritti della Direzione lavori o appropriate per impedire dei scoscendimenti in relazione alla natura
ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno. L’ Impresa rimane la sola responsabile di eventuali danni alle
persone ed alle opere, sard altresi obbligata a provvedere alla rimozione del materiale franato. a sua cura e spese,

Per gli accertamenti relativi alla determinazione delia natura delle terre, del grado di costipamento e del
contenuto di umidita di esse, I'Impresa dovra provvedere a tutte le prove necessarie ai fini della loro possibilita e
modalita d’impiego, che verranno fatte eseguire a spese dell'Impresa dalla Direzione lavori presso Laboratori
autorizzati.

Le terre verranno caratterizzate ¢ classificate secondo le norme teeniche C.NJR. — U.N.L 10006/1963.

Nell’esecuzione sia degli scavi che dei rilevati I'lmpresa ¢ tenuta ad effettuare a propria cura e spese
Pestirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati
alllimpianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza
dell’estirpamento delle radici e delle piante, che dovra essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati
di conveniente spessore ¢ costipato. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti
di materie.

La Direzione lavori in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni stradali di trinces,
potrd ordinare Uadozione di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione d’apporto tra cui la fornitura e Ia posa
in opera di teli geosintetici,

Art. 78 — Scav di fondazione (Scavi a sezione obbligata)

Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui all’articolo
precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delie fondazioni delle opere d’arte. Qualungue sia
la natura ¢ la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profonditd che dalla
Direzione dei lavori verra ordinata all’atto della loro esecuzione, in relazione alle indicazioni e prescrizion
riguardanti le norme tecniche sul terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione (D.M. 11
marzo 1988, Circ. M. LL. PP. 24 settembre 1988, n. 30483),

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni progettuali, sono percid di semplice indicazione e
"Amministrazione appaltante si riserva piena facoltd di variarle nella misura che reputera pit conveniente, senza
che ¢io possa dare all’ Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli
soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da
raggiungere.

Prima di iniziare le opere di fondazione, la Direzione dei lavori dovra verificare ed accettare i relativi piani di
posa, sotto pena di demolire "opera eseguita per I” Appaltatore.

I piani di fondazione dovranno esseve generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini od anche con determinate
contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e Ulmpresa dovra, occorrendo,
sostenerle con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che
potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno perd, ove ragioni speciali non lo vietino,
essere eseguiti con pareti a scarpata.

In questo caso non sara compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la
fondazione dell’opera, e I'Impresa dovra provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto
intorno alle murature di fondazione dell’opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di questultimo.

Analogamente dovra procedere I”Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle
murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con
riseghe in fondazione,

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non oltre perd il limite
massimo di cm 20, I’Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all’esaurimento
dell’acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti pili opportuni. Sono considerati come scavi di fondazione subacquei
soltanto quelli eseguiti a profondita maggiore di em 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le
acque filtranti nei cavi di fondazione, questi scavi verranno compensati a parte con il relativo prezzo a scavi
subacquei,

Nella costruzione dei ponti ¢ necessario che I'lmpresa provveda, fin dall’inizio dei lavori, ad un adeguato
impianto di pompaggio, che, opportunamente graduato nella potenza dei gruppi impiegati, dovra servire
all’esaurimento dell’acqua di filtrazione dall’alveo dei fiumi o canali. L’Impresa, per ogni cantiere, dovra
provvedere a sue spese al necessario allacciamento dell’ impianto di pompaggio nonché alla fornitura ed al trasporto
sul lavoro dell’occorrente energia elettrica, sempre quando 'Impresa stessa non abbia la possibilita e convenienza
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di servirsi di altra forza motrice. L impianto dovra essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione infortuni, dei necessart dispositivi di sicurezza restando I’Amministrazione appaltante ed il proprio
personale sollevati ed indenni da ogni responsabilitd circa le conseguenze derivate dalle condizioni dell’impianto
S1ess0.

Lo scavo a sezione obbligata ¢ da intendersi anche per P'esecuzione delle trincee drenanti (a sezione trapezia o
rettangolare) da realizzarsi per I'abbassamento della falda idrica e relativo smaltimento delle acque non superficiali;
tali sezioni potrebbero essere realizzate previa esecuzione di scavi di sbancamento atti alla preparazione del piano di
posa dei mezzi meccanici.

L’ Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature,
puntellature e sbadacchiature, nelle quantita e robustezza che per la qualita delle materie da escavare siano richieste,
I legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da
restare quindi in posto in proprietd dell’ Amministrazione, resteranno di proprieta dell’Impresa, che potra percid
ricuperarle ad opera compiuta.

Nessun compenso spetta all’impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto parziale, od
anche totalmente negativo.

L Impresa sard tenuta ad usare ogni accorgimento tecnico per evitare I"immissione entro 1 cavi di fondazione di
acque provenienti dall’esterno. Nel caso che ¢io si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per | necessari
aggottamenti, salvo i danni riconosciuti di forza maggiore.

B) OPERE D’ARTE

Art. 76 -~ Malte

Le malte saranno confezionate mediante apposite impastatrici suscettibili di esatta misurazione e controllo che
Plmpresa dovra garantire ¢ mantenere efficienti a sua cura e spese.

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno corrispondere alle
seguenti proporzioni:

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, " Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi
alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.

Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantitd necessarie per 'impiego immediato; gli impasti residui
saranno portati a rifiuto.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di
tinta uniforme, il quale verrd poi asperso ripetutamente con la minore quantitd di acqua possibile ma sufficiente,
rimescolando continuamente.

Nella composizione di malte di calce aerea od idraulica, si formera prima Uimpasto della malta con le
proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla ghiaia o
pietrisco e sl mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed
avviluppato di malta per tutta la superficie.

Art, 77 — Conglomerati cementizi

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita delle
prescrizioni contenute nel R.D. 16 novemnbre 1939, n. 2229, nonché al D.M. 9 gennaio 1996, punto 2.1.

Pertanto si dovra rispettare le specifiche tecniche che riguardano i materiali costituenti il calcestruzzo, la sua
composizione, le proprieta del calcestruzzo fresco ed indurito ed i metodi per la loro verifica, la produzione, il
trasporto, consegna, getto e stagionatura del caleestruzzo e le procedure di controllo della sua qualita contenute
nella norma U.N.I 9858 (maggio 1991).

L'Impresa dovra garantire le prestazioni del calcestruzzo, per tutta la durata del lavori, sulla scorta dei dati
fondamentali riportati negli elaborati progettuali o su ordinativo della Direzione lavori, ovvero:

1) classe di resistenza desiderata in fase di esercizio (R, per provini cubici - ) per provini cilindrici);

2} dimensione massima nominale dell’aggregato;

3)classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali e destinazione del calcestruzzo (calcestruzzo
normale, armato e precompresso);

4} classe di consistenza (mediante misura dell’abbassamento al cono ~ UNI 9418 o determinazione del tempo Vébe

~ UNI 9419).

Inoltre per particolari condizioni o costruzioni, i calcestruzzi possono essere prescritti mediante 1 dati addizionali
(facoltativi) di cui al punto 8.2.3 delle norme tecniche U.N.1. 9858,

Il quantitativo d’acqua d’impasto del caleestruzzo deve tenere presente dell’acqua unita agli inerti, il cui
quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

45



Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del
conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.

I getti devono essere convenientemente vibrati.,

Gli impasti di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria, per Mimpiego
immediato, cio¢ dovranno essere preparati volta per volta e per quanto & possibile in vicinanza al lavoro. 1 residui
d’impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.

Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme UN.I. 8520/1.22
ediz. 1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme U.N.L 7459/1-12 ediz. 1976.

Gli eventuali additivi, da utilizzare per il confezionamento dei calcestruzzi, previa autorizzazione della
Direzione lavori, devono ottemperare alle prescrizioni delle norme tecniche da UN L 7101 a UNL 7120 e UNI
8145 (superfluidificanti).

Art. 78 - Murature

Per le caratteristiche meccaniche e modalita esecutive delle murature si fara riferimento alle seguenti norme
tecniche:
~D.M. LL. PP. 20 novembre 1987, “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in

muratura e per il loro consolidamento™;
~Cire. M. LL.PP. 4 gennaio 1989, n. 30787, “ Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione,

esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento™;
- Circ. M. LL.PP. 30 gennaio 1981, n. 21745, “Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il
rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma”.

I mationi all’atto del loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a sufficiente saturazione per
immersione prolungata e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna; saranno posati sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti all’ingiro ¢
riempia tutte le connessure. La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di | cm, né minore di 0,5 cm.

I giunti non verranno rabboceati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla stuccatura
col ferro.

Le murature di rivestimento saranno fatte a ricorsi bene allineati ¢ collegati a morsa con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto ( cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne
i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore pitt uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e
ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento le
connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di mm §, e, previa loro raschiatura e pulitura,
dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, di ligentemente compresse e lisciate con apposito ferro,
senza sbavature.

Le sordine, gli archi, le piattabande ¢ le volte dovranno essere costruiti in modo tale che i mattoni siano sempre
disposti in direzione normale alla curva di intradosso tracciata sopra la centinatura e le connessure dei giunti non
dovranno mai eccedere la larghezza di 5§ mm all’intradosso e mm 10 all’estradosso.

Art. 79 — Armature, centinature, casseforme, opere provvisionali

Nella realizzazione di tali opere provvisionali, Plmpresa dovra adotiare il sistema e tecnica che riterra pid
opportuno, in base alla capacita statica, di sicurezza e alla sua convenienza. Inoltre dovranno essere eseguite delle
particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per rispettare le norme, i vincoli che fossero imposti daghi Enti
competenti sul territorio per il rispetto di impianti ¢ manufatti particolari esistenti nella zona dei lavori che in
qualche modo venissero ad interferire con essi, compreso Iingombro degli alvei dei corsi d’acqua, la presenza di
servizi di soprassuolo e di sottosuolo, nonché le sagome da lasciare libere al di sopra di ferrovie, strade
camminamenti quali marciapiedi ad uso pedonale.

Art. 80 — Demolizioni

Le operazioni di demolizione saranno eseguite, da parte dell’Impresa, con ordine e con le necessarie cautele e
precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percid vietato di gettare
dall’alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso tramite appositi sistemi
ritenuti idonei per evitare danni ed escludere qualungue pericolo.

Nelle demolizioni I Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che POSSANO ancorg, a
giudizio della Direzione lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso I’Amministrazione
appaltante; alla quale spetta ai sensi dell’art. 36 del capitolato generale la proprietd di tali materiali, alla pari di
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quello proveniente dagli scavi in genere e " Appaltatore dovrd provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito
ece., in conformita e con tutti gli oneri previsti nel citato art. 36.

La Direzione dei lavori si riserva di disporre a suo insindacabile giudizio impiego dei materiali di recupero, nel
rispetto della normativa vigente in materia, per 'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi
attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 40 del capitolato generale.

I materiali non ytilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, ¢ al pit presto, venire trasportati, a
cura dell’ Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche ¢ comunque fuori la sede dei lavori con le norme e cautele
disposte per gl analoghi scarichi in rifiuto di materie come per gli scavi in genere.

La dirta Appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma
di legge vigente in materia di trasporto materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.

Art. 81 — Acquedotti e tombini tubolari (°)

MNell'esecuzione delle tubazioni per I'adduzione ¢ la distribuzione di acqua, nonché nell’esecuzione di tubazioni
per fluidi diversi dall’acqua, I” Appaltatore dovra seguire le disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, ed alle
norme tecniche vigenti in essa previste all’art. 1 emanate con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa Circolare M. LL.PP.
20 marzo 1986, n. 27291,

Gli acquedotti tubolari qualora siano eseguiti in conglomerato cementizio gettati in opera, per la parte inferiore
della canma verranno usate semplici sagome; per la parte superiore verranno usate apposite barulle di pronto
disarmo. Questi non dovranno avere diametro inferiore a cm 80 qualora siano a servizio del corpo stradale.

Qualora vengano impiegati tubi di cemento per i quali & valida sempre quest’ultima prescrizione, questi
dovranno essere fabbricati a regola d’arte, con diametro uniforme e ghi spessori corrispondenti alle prescrizioni
sottospecificate; saranno bene stagionati e di perfetto impasto ¢ lavorazione, sonori alla percussione, senza
screpolature e sbavature e muniti di apposite sagomature alle estremita per consentire un giunto a sicura tenuta.

I tubi saranno posati in opera alle livellette ¢ piani stabiliti e su di una platea di calcestruzzo magro a q 2 di
cemento per mc di impasto in opera dello spessore pid sotto indicato, salvo diversa prescrizione della Direzione dei
lavori. Verranno inoltre rinfiancati di calcestruzzo a ¢ 2,50 di cemento per me di impasto in opera a seconda della
sagomatura prevista nei disegni di progetto, previa perfetta sigillatura dei giunti con malta di puro cemento.

DIMENSIONI INDICATIVE DEI TUBI E SPESSORE DELLA PLATEA DI POSA

Diametro dei tubi Spessore dei tubi Spessore della platee
{cm) ‘mm) cm)
80 70 20
100 85 25
120 100 30
Art. 82 — Drenaggi ¢ fognature (%)

Nell'esecuzione delle fognature per la raccolta delle acque reflue, nonché nell’esecuzione di tubazioni per fluidi
diversi dall’acqua, I" Appaltatore dovra seguire le disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, ed alle norme
tecniche vigenti in esso previste all’art. 1 emanate con ID.M. 12 dicembre 1985 e relativa Circolare M. LL.PP. 20
marzo 1986, n. 27291,

A) DRENAGGH

1 drenaggi ¢ le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si rendessero necessarie
saranno sempre eseguiti dallo shocco a valle del cunicolo di scolo verso il centro della fognatura propriamente detta
e lungo la medesima, procedendo da valle verso monte, per il deflusso regolare delle acque.

Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in ogni punto
lo strato impermeabile, la Direzione dei lavori disporra all’atto esecutivo quanti pozzi riterra necessario praticare ed
in relazione al saggio ove risulti il punto pit depresso dello strato impermeabile lungo Iasse del drenaggio, saranno
stabilite la profondita di questo ¢ la pendenza del cunicolo,

Detti pozzi saranno scavati della lunghezza di m 2 a 3, della larghezza uguale a quella del drenaggio in
corrispondenza dell’asse del drenaggio. Detti scavi saranno valutati agli stessi prezzi stabiliti nell’annesso elenco
per gli scavi di fondazione e I’Appaltatore non potra avanzare pretese di maggiori compensi quali che siano il
numero e ubicazione di questi pozzi,

Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno, dove occorra, sostenuti da
appositi rivestimenti di tavole o tavoloni con robuste armature in legname in relazione alla natura dei terreni
attraversati.

Gy Cfr. ANAS, Capitolato Speciale d'Appalto, parte Il, Norme tecniche, MB&M di Roma, 1993, 75-78; cfr. F. Balocco, Capitolato
speciale tipo per appalli di lavori stradali, Pirola, maggio 1996, 85-86.
"y Chr. F. BAIOGCO, Capifolato speciale lipo per appalli di lavori stradali, Pirola, maggio 1996, 87-88.
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Il fondo dei drenaggi dovra di norma essere rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale sard sagomato a
cunetta ¢ su tale rivestimento si costruird dal lato a valle un muretto in malta, da quello a monte un muretto a secco,
per altezza da 20 a 40 centimetri secondo IMimportanza del drenaggio, cosi da costituire un cunicolo di scolo, da
coprire con lastroni.

B) TUBAZIONI PER LO SCARICO DELLE ACQUE DI SUPERFICIE

Saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al precedente paragrafo
con la sola differenza che non avranno fori,
C) POSA IN OPERA

Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovra essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano
di posa (costituito da terrenc naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e
accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la twbazione, un cuscinetto
di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm.

1l rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovra essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei
punti ove i primi non sono impiegabili.

Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovra essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali
mezzi costipanti dei rilevanti, salve che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento
verrd fatio con pestelli prneumatici o a mano. Occorrerd evitare che | mezzi costipatori lavoring a contatto della
struttura metallica,

Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in
conformita dei tipi adottati.

I.7installazione dei tubi di drenaggio dovra essere iniziata dal punto di uscita in modo da permetiere all acqua di
scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa.

Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza.

L installazione dei tubi di scarico dai rilevati verra fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della
scarpata della profonditda media di m 0,40 ¢ della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovra
essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuita della scarpata.

Il materiale di rinterro dovra essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovra
noltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone Ventrata con la
conseguente ostruzione del tubo; si impieghera sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da
limo. Il rinterro dovra essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti,

Per quanto non contemplato nella presente norma si fara riferimento alle norme A ASH.O. m 36-37 ¢ M 167~
57.

C) SOVRASTRUTTURA STRADALE

STRATI DI FONDAZIONE, DI BASE, DI COLLEGAMENTO K DI USURA.
TRATTAMENTI SUPERFICIALL

Art. 83 ~ Premessa

Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni ed al materiali stradali si fa riferimento alle norme
tecniche del C.N.R.—B.U. n. 169 del 1994, Le parti del corpo stradale sono cosi suddivise:
a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato):
by sovrastruttura, cosi composta:
1) fondazione,
2) base,
3) strato superficiale (collegamento ¢ usura).

In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori, la sagoma stradale per fratti in rettifilo
sara costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 1,5+2,0%, raccordate in asse
da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. Alle banchine sard invece assegnata la pendenza trasversale del
2,0+5,0%.

Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei lavori stabilira in
relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con
quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.

Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla
Direzione dei lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche ¢ di laboratorio.

L Impresa indichera alla Direzione dei lavori 1 materiali, le terre ¢ la loro provenienza, e le granulometrie che
intende impiegare strato per strato, in conformita degli articoli che seguono.
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La Direzione dei lavori ordinera prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori ufficiali di
fiducia dell” Amministrazione appaltante. Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute
sistematicamente, durante I’esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere o presso gli stessi Laboratori ufficiali.

L approvazione della Direzione dei lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non sollevera
"Impresa dalla responsabilita circa la buona riuscita del lavoro.

L'Impresa avra cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, deghi
impasti e della sovrastruttura resa in opera.

Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione non
dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 0,3 mm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,00 disposto
secondo due direzioni ortogonali.

La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico Pestradosso del
ponte ¢ gh strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti,
particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere
eseguita con materiali della migliore qualita e con la massima cura esecutiva.

Art. 84 ~ Strati di fondazione

Lo strato di fondazione sara costituito dalla miscela conforme alle preserizioni del presente capitolato e
comunque dovrd essere preventivamente approvato dalla Direzione dei lavori e dovra essere steso in strati
successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione alla capacita costipante delle attrezzature di
costipamento usate.

Gl strati dovranno essere costipati con attrezzature idonee al tipo di materiale impiegato ed approvato dalla
Direzione dei lavori, tali da arrivare ai gradi di costipamento prescritti dalle indicazioni successive.

Il costipamento dovra interessare la totale altezza dello strato che dovra essere portato alla densita stabilita di
volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in
relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegato. Durante la fase di costipamento la quantita di
acqua aggiunta, per arrivare ai valori ottimali di umidita della miscela, dovra tenere conto delle perdite per
evaporazione causa vento, sole, calore ed altro. L’acqua da impiegare dovra essere esente da materie organiche e da
sostanze nocive.

Si dara inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidita siano tali da non produrre danni alla qualita dello
strato stabilizzante. La costruzione sard sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3 °C.

Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di
altre condizioni di umiditd durante qualsiasi fase della costruzione, dovrd essere completamente scarificata,
rimiscelata e costipata in conformitad delle prescrizioni della Direzione dei lavori, senza che questa abbia a
riconoscere alcun compenso aggiuntivo.

La superficie di ciascuno strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste
dal progetto e dovra risultare liscia e libera da buche e irregolarita.

A) FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE A STABILIZZAZIONE MECCANICA ()

Tale fondazione ¢ costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria
con 'aggiunta o meno di legante naturale, il quale € costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNILL

L’aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; potra
essere: maleriale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze diverse, in
proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere. )

Lo spessore da assegnare alla fondazione sard fissato dalla Direzione dei lavori in relazione alla portata del
sottofondo; la stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere uno spessore finito superiore
a cm 20 e non inferiore a em 10.

a) Caratteristiche del materiale da impiegare
H materiale in opera, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche seguenti:

1} Paggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

2) granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a
quello delle curve limiti;

(YO ANAS, Capitolato Speciale d’Appalto, parte II, Norme tecniche, MB&M di Roma, 1993, 107-110.
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Serie crivelli e setacei Miscela passante: Miscela passante:
UN.L % totale in peso % totale in peso
@ max 71 mm © max 30 mm
Crivello 71 100 100
Crivello 30 70 + 100 100
Crivello 15 50 + 80 70 + 100
Crivello 10 30+70 50 + 88
Crivello § 23 + 88 38+ 68
Setaccio 2 15+ 40 25 + B
Setaccio 0,42 8+ 25 15+ 30
Setaceio 0,075 2+ 15 5+ 158

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0.4 inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%:

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65, Tale controlio
dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. 11 limite superiore dell’equivalente in
sabbia (65) potra essere variato dalla Direzione lavori in funzione delle provenienze ¢ delle caratteristiche del
materiale. Per tutti | materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione lavori richiedera in
ogni caso (anche se la miscela contiene pii del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell’indice di
portanza CBR di cui al successivo punio 6);

6} indice di portanza CBR (C.N.R. - U N.L 10009 — Prove sui materiali stradali; indice di portanza C.B.R. di una

terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50.
incltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di & 2% rispetto all’umiditd ottima di
costipamento;

73 limite di liquidita ~ 25%, limite di plasticita 19, indice di plasticita 6.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, 'accettazione avverra sulla
base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la
miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35,

b) Studi preliminari

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione lavorl mediante prove di laboratorio sui
campioni che I'impresa avra cura di presentare a tempo opportuno.

Contemporaneamente 'impresa dovrd indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di
tavorazione che intende adottare, il tipo € la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verra impiegata. 1 requisiti
di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione lavori in corso d’opera, prelevando il
materiale in sito gia miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.
¢) Modalita operative

1 piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compatiezza prescritti ed essere
ripulito da materiale estraneo,

IT materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 30 cm e non inferiore a 10 cm ¢ dovra
presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.

L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere I"umidita prescritta in funzione della densitd, ¢ da effettuarsi
mediante dispositive spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni
ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualitad dello strato stabilizzato. Verificandosi
comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovra essere rimosso e ricostruito a
cura e spese dell Impresa.

I materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi.
L idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione lavori con
una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento).

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al 98%
detla densita massima fornita dalla prova AASHO modificata:

AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattemuti al setaccio %57, Se la misura
in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm, la densita
otterita verra corretia in base alla formula:
dr={dix Pcx (100~ Z)AT100 x Pe - 7 x di)

dove
dr: densita della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a guella AASHO

modificata determinata in laboratorio;
di: densita della miscela intera;
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£ percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25mm.

La suddetia formula di trasformazione potya essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale
in peso di elementi di dimensione superiove a 35 mm, compresa tra il 25 ¢ i1 40 %. In tal caso nella stessa formula,
al termine Z, dovra essere dato il valore di 25 (indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso di wrattenuto
al crivello da 25 mm).

Pe: peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm;

It valore del modulo di compressibilita Me, misurato con il metodo di cui agli articoli “Movimenti di terre”, ma

nell’intervallo compreso fra 0,15 ¢ 0,25 N/mmz, non dovra essere inferiore ad §0 N/mmz.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo
di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in pili 0 in meno del 5%, purché questa differenza
st presenti solo saltuariamente.

Sullo strato di fondazione, compatiato in conformita delle prescrizioni avanti indicate, & buona norma procedere
subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori, un intervallo di tempo
troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a
costipamento ultimato. Ci6 allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di esportazione e di disgregazione
del materiale fine, interessanti la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti
dal traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo
la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sara opportuno procedere alla stesa di una
mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure
eseguire analoghi trattamenti protettivi,

Art. 85 - Scarificazione di pavimentazioni esistenti

Per gli interventi su pavimentazioni stradali gia esistenti sui quali dovra procedersi a ricarichi o risagomature,
previo ordine della Direzione lavori, I'Impresa dovra dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo
poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando, all’uopo, apposito scarificatore opportunamente
trainato ¢ guidato,

La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione lavori, provvedendo poi alla
successiva vagliatura € raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese
dell’Impresa.

Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da scarificazione, la ditta
Appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge
vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.

Art. 86 ~ Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature

La fresatura della sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume per I’intero spessore o parte di esso dovra
essere effetiuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore
per il carico del materiale di risulta.

Le attrezzawre dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche,
dimensioni e produzioni approvate secondo la “direttiva macchine”, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459.

La superficie del cavo dovrd risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non
completamente fresati. L Impresa si dovrd scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla
Direzione lavori. Particolare cura e cautela deve essere rivolta alla fresatura della pavimentazione su cui giacciono
coperchi o prese dei sottoservizi, la stessa Impresa avra ['onere di sondare o farsi segnalare I"ubicazione di tutti i
manufatti che potrebbero interferire con la fresatura stessa.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costanie in tutti i punti e sard valutato mediando Paltezza
delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali, dovra essere eseguita con attrezzature munite di
spazzole rotanti /o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.

Le pareti dei tagh longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale
rettilineo e privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare
perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalta mano di attacco in legante bituminoso.

La ditta appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma
di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.
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Art. 87 - Cordonate in calcestruzzo
Gh elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo con sezione da determinarsi a cura del Direttore dei
lavori, saranno di lunghezza un metro, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o nel casi particolari indicati sempre
dalla Direzione lavori. La resistenza caratteristica del calcestruzzo (R} ) impiegato per la cordonata dovra essere di

classe 300 Kg/cmz, La Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potra eseguire dei prelievi, mediante
confezionamento di provini cubici di cm 10 di lato, da sottoporre al controllo della resistenza a compressione
semplice.

Gl elementi andranno posati su un letto di calcestruzzo minimo di 10/15 cm di spessore e opportunamente
rinfiancati in modo continuo da ambo 1 lati. 1 giunti saranno sigillati con malta fina di cemento.

Particolare cura "Impresa doved avere durante la posa per rispettare gli allincamenti di progetto, mentre gli
attestamenti tra i consecutivi elementi di cordonata dovranno essere perfetti e privi di sbavature o riseghe.

D) LAVORI DIVERSI

Art. 88 ~ Elementi prefabbricati in calcestruzzo
I manufatti saranno realizzati con calcestruzzo cementizio vibrato, gettato in speciali casseforme multiple o
mediante appositi macchinari, in modo che la superficie in vista o esposta agh agenti atmosferici sia particolarmente
liscia ed esente da qualsiasi difetto, con Ry, non inferiore a 300 Kg/emq, stagionati in appositi ambienti ¢ trasportati

in cantiere in confezioni,

1) CANALETTE DI DEFLUSSO DALLA STRADA

Avranno le misure di cm 50x50x20, spessore cm 5, e saranno di forma ad imbuto. La resistenza caratteristica del
caleestruzzo (R.p) impiegato per le canalette dovra essere di classe non inferiore a 250 Kg/cmz

Saranno poste in opera dal basso, in apposita sede scavata sulla superficie della scarpata, dando allo scavo stesso
la forma dell’elemento, partendo dal fosso di guardia fino alla banchina, dove sara eseguito un raccordo per
imbocco delle acque di deflusso mediante calcestruzzo del tipo fondazioni. La sagomatura dell”invito dovra essere
eseguita in modo tale da non creare ostacolo all’acqua, al fine di evitare ristagni, travasi ¢ convogliamenti non o
desiderati.

Qualora non vi sia ritegno sul fosso di guardia si avra cura di infiggere nel terreno 2 tondini di acclaio di
diametro mm 20, della lunghezza minima di cm 80 con sporgenza di cm 20, per impedire lo slittamento.

2) CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
Gli elementi potranno avere sezione trapezoidale o ad L, con spessore di cm 6 e saranno sagomati ad imbuto,
con giunzioni stuccate a cemento. La resistenza caratteristica del calcestruzzo (R ) impiegato per le cunetie e fossi

di guardia dovra essere di classe non inferiore a 300 !Kg,«‘cmz~ Larmatura dei manufatti dovra essere eseguita con
rete elettrosaldata a maglie saldate di dimensioni 12x12 cm con ferri 5§ mm, salvo diversa indicazione dalla
Direzione lavori.

La posa sara eseguita su letto di materiale arido costipato di spessore cm 10/15, avendo cura che in nessun posto
restino dei vuoti che comprometterebbero la resistenza delle cunette. E compresa inoltre la stuccatura dei giunti con
malta di cemento normale dosata a Kg 500.

Art. 89 — Lavori di rivestimento vegetale — Opere in verde '

I terreni dovranno essere lavorati, concimati e seminati nel modo previsto nell’apposito articolo, nel periodo
immediatamente successivo alla realizzazione dei piani definitivi delle sistemazioni, mentre per le lavorazioni di cui
appresso si provvedera nel periodo climatico pili opportuno.

Dy Pigntumazioni

Le operazioni di messa a dimora delle piantine e delle talee potranno essere eseguite in qualsiasi periodo utile al
buon attecchimento, restando a carico dell” Appaltatore la sostituzione delle fallanze entro due anni dalla messa a
dimora € comungue fino al collaudo.

11 sesto dovra essere quello pit proprio per la specie, che verra messa a dimora a quinconce con file parallele al
ciglio della strada, o con altro orientamento determinato dal Direttore dei lavori. Per le file pid prossime alla sede
stradale il Direttore dei lavori potra ordinare che, in relazione ai lavori di pavimentazione, vengano messe a dimora
in un tempo successivo, senza che 1" Appaltatore possa pretendere comipensi aggiuntivi.

5

Y G FLBalOCCO, Capitolato speciale tipo per appalti di lavor siradali, Pirola, maggio 1996, 124-127. £l
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In relazione alle specie si prescrive il seguente sesto d’impianto:
~ecm 25 per le piante a portamento erbaceo o strisciante (Festuca glauca, Gazania splendens, Hedera helix,

Hypericum calycinum, Lonicera sempervirens, Mesembryanthermum acinaciforme, Stachys lanata);

- cm 50 per le piante a portamento arbustivo (Crataegus pyracantha, Cytisus scoparius, Fucaliptus sp. pl., Mahonia
aquifolium, Nerium oleander, O puntia ficus indica, Pitosporum tobira, Rosmarinus officinalis, Spartium
junceum).

I Direttore dei lavori ordinera per iscritto all” Appaltatore la specie da mettere a dimora nei vari settori, anche
eventualmente ricorrendo a specie diverse da quelle elencate sopra, in relazione alle caratteristiche dell’areale ¢ a
quelle microclimatiche locali, senza che "Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori se non in relazione al
numero.

L'impianto potrd essere fatto meccanicamente o manualmente: per le piante a portamento arbustivo la buca
dovrd essere sufficientemente grande da garantire, oltre all’attecchimento sicuro, anche una crescita futura
sufficientemente rapida e rigogliosa, eventualmente collocandovi del letame bovino nen a contatto delle radici ¢
ricoprendo con cautela, ad evitare danni alle radici, predisponendo un apposito colletto in terra per il ristagno
dell’acqua piovana.

Si dovra avere particolare cautela nel periodo tra approvvigionamento in cantiere delle piantine ¢ la messa a
dimora affinché non si verifichino danni alle radici ed evitando sia il disseccamento che la germogliazione: in fali
eventualita si procedera alla sostituzione completa della fornitura a spese e cura dell” Appaltatore.

I Seming di specie erbacee

La semina di specie foraggere dovra costituire una copertura con caratteristiche di prato polifita stabile.

Prima della semina e dopo la concimazione il terreno sard erpicato con rastrello, quindi dopo aver dato
comunicazione al Direttore dei lavori si procedera alla semina di quei miscugli che il Direttore dei lavori stesso avra
ordinato per iscritio, con il quantitativo previsto da progetto, procedendo a spaglio, con personale esperto e capace,
a pilt passate e per gruppi di semi di volume e peso simili, in giornate senza vento, avendo cura di ricoprire il seme
con rastrelli a mano o con erpice leggero, battendo successivamente il terreno con la pala o rullandolo.

HEY Semina a spruzzo (idrosemina)

Le scarpate sia in rilevato che in trincea, con tipo di terreno o roccia particolarmente poveri di sostanze nutritive
e facilmente erodibili dalle acque meteoriche, potranno essere seminate a spruzzo, in periodo umido (autunne), con
apposite pompe e macchinari, con impiego di sementi di specie frugali e rustiche, con radici profonde, quali ad
esempio Festuca arundinacea,

La miscela prevede le seguenti dosi per ettaro: soluzione di fertilizzante organico a base di substrati fungini
essiceati, Kg 2.500; torba, litri 5.000; seme, Kg 180; acqua, litri 1.000. Qualora il terreno sia molto acido occorre
aggiungere calce spenta (ad esempio per portare pH da 3,5 a 5,5 utilizzare Kg 2.400).

Se la crescita € troppo lenta, rada o nulla, I’ Appaltatore ripetera il trattamento a sua cura e spese, ad evitare il
propagarsi delle radure. Nel primo periodo di due mesi almeno dovra essere interdetto qualsiasi passaggio sulla aree
trattate, che eventualmente dovranno essere recintate, ¢ che andranno protette con frammenti di paglia sparsi da
apposite macchine in ragione di Kg 2.000, addizionata con emulsione bituminosa per Kg 500 per ettaro, con
funzione di collante.

IV) Rimboschimento con specie forestali

Sulle scarpate ove previsto, oppure ove ritenuto opportuno dal Direttore dei lavori, I” Appaltatore provvedera alla
messa a dimora di alberature impiegando le seguenti specie: Ulmus campestris, Coryllus avellana, Sorbus sp. pl.,
Celtis australis ecc., come meglio definito nell’elenco dei prezzi. La buca avra le dimensioni di cm 80x80x80, ¢
andra riempita con terra di granulometria e qualitd adatta, opportunamente addizionata di letame animale.

La pianta verra ancorata ad apposito tutore in palo di castagno o carpino infisso nella buca prima del rinterro per
almeno 40 cm, e sard legata in pil punti con raffia; qualora si tratti di esemplare che per la sua mole opponga molta
resistenza al vento, andrd ancorato con tutore costituito da tre pali legati a piramide, oppure mediante tiranti in filo
di ferro ancorati a paletti metallici infissi nel terreno, che abbraccino il tronco con I'interposizione di appositi
cuscinetti,

Nelle aree di pertinenza stradale, ove il terreno si presenti di natura limosa, argillosa o paludosa, nelle
depressioni e sulle sponde di vallette, I"Appaltatore mettera a dimora, a quinconce n. 4 talee di pioppo, salice o
tamerice al metro quadrato, con funzione di rinsaldamento del terreno, di taglio fresco ed allo stato verde, con
diametro minimo di cm 1,5 che dovranno essere di crescita spontanea nelle aree interessate.

V) Rivestimento in zolle erbose

Dove ritenuto opportuno dal Direttore dei lavori si provvedera alla posa di zolle erbose di prato polifita stabile,
in formelle di om 23x25, disposte in file a giunti sfalsati, su sottofondo regolarizzato e costipato. Per scarpate di
sviluppo superiore a m 3 verranno posti in opera appositi sostegni antiscivolo ogni m 2 costituiti da graticciate di
altezza 10-15 cm come descritte nellarticolo seguente.

Qualora occorra lasciare scoli d’acqua piovana, questi saranno con sagoma a settore circolare di larghezza cm
80-120 e profonditd cm 15-20, preventivamente predisposti sul terreno, fino alle stesse canalette di scarico.
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Sulle scarpate parzialmente consolidate che tuttavia presentino radure vegetative ed erosione del suolo anche a
causa dell’eccessiva pendenza delle scarpate stesse, I’ Appaltatore provvederd a realizzare graticciate di lunghezza m
5-8, costituite da file di 4-5 pali di castagno di diametro in punta 6-8 cm, infissi nel terreno mediante battitura per
80-100 cm, e successivo pareggio delle teste sgretolate per la battitura, con successivo intreccio alternato di
pertichelle di castagno, carpino oppure orniello, per un’altezza di 50-60 cm di cui un terzo entro terra, della
lunghezza di 5-8 m, ¢ diametro in punta di cm 3-4, ultima delle quali fissata con chiodo di ferro a lato della
sommita di ogni paletto.

La disposizione a quinconce delle graticeiate sul piano delle scarpate dovra essere in contropendenza rispetto
alla pendenza della strada, con inclinazione di 1:8, ad evitare il ristagno di acqua piovana o di scolo, con interesse
medio di m 3-5 misurato secondo la massima pendenza della scarpata stessa.

Il volume dietro la graticciata stessa dovra essere colmato in piano per non pitt di 2/3 dellaltezza con terra
vegetale, paglia ed eventuale letame, ed in esso verranno messe a dimora, secondo le indicazioni del Direttore dei
lavori, talee di specie arboree o arbustive, ad interasse di cm 30-40, per le quali "Appaltatore dovrd sostituire le
fallanze fino al collaudo.

V1) Graticciate verd;

Saranno realizzate con gli stessi criteri generali delle graticciate morte, ma con paletti di diametro minore ¢ ad
interasse minore, tra i quali verranno tessuti a canestro virgulti vivi di salice, ploppo o tamerice del diametro di 1-2
cm, per un’altezza di 30-40 om, ad interasse di 1-2 m misurato secondo la massima pendenza,

VI Stalcio dellerba e cure colturali

L” Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire lo sfalcio meccanico o manuale delle aree a prato e a zolle, ogni volta che
Ierba superi altezza di 30 ¢m. allontanando entro 24 ore erba ¢ fieno, avendo cura di evitare Ia dispersione sul
piano viabile,

L’ Appaltatore ¢ tenuto a effettuare tutte le cure alle colture, sia da lui stesso messe a dimora, sia che gia fossero
presenti al momento della consegna dei lavori: dovra provvedere alla sostituzione delle fallanze, alle potature,
diserbi, sarchiature, concimazioni stagionali, sfalci, trattamenti antiparassitari, e all’annaffiamento in fase di
attecchimento di ogni specie sia erbacea che arborea e arbustiva.

Le operazioni di cui sopra graveranno sull’ Appaltatore, dal momento della consegna dei lavori al momento del
collaudo, con la successiva garanzia di cui all’art. 1667 del codice civile, senza che possa pretendere compensi di
sorta in aggiunta a quelli di elenco, nei quali si devono intendere gid compresi e compensati.

IX) Georeti in juta antierosione

Nei terreni particolarmente delicati, soggetti ad erosione causata dal vento e dalla pioggia, nei quali occorre
ricostituire il manto vegetativo, I” Appaltatore mettera in opera un telo di juta ininflammabite, le cui funzioni sono di
proteggere il terreno dal dilavamento e dalla evaporazione eccessiva, mantenendo pitt a lungo condizioni ambientali
favorevoli all’attecchimento di specie erbacee precedentemente seminate.

Prima della stesa della rete la superficie dovra essere liberata da pietre, rami e materiali d”ingombro, ¢ andranno
regolarizzate le buche e le sporgenze; nella parte a monte della superficie da proteggere andra scavato un solco di
cm 20x30, in cui sotterrare le estremita della rete, ripiegate per cm 20. La rete andra tenuta molle sul terreno durante
lo srotolamento, con sormonti tra i teli di em 10,

L rete andra fissata al terreno con chiodi ad U in ferro dolee di diametro 3-5 mm, infissi nel terreno lungo le
giunzioni a distanza di 1 m.

Art. 90 — Segnaletica orizzontale
Per la segnaletica orizzontale la normativa di riferimento risulta essere la seguente:
- Cire. LL.PP. 16 maggio 1996, n. 2357:
- Cire. LL.PP. 27 dicembre 1996, n. 5923;
~ Cire. LL.PP. 9 giugno 1997, n. 3107.

Pertanto in sede di offerta le ditte dovranno presentare una dichiarazione del legale rappresentante della stessa
ditta nella quale si attesta che i loro fornitori realizzeranno la fornitura come prescritto nelle specifiche tecniche e
assicuri la qualita della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN 1SO 9002/94 (dichiarazione di impegno).

La ditta che si aggiudica il lavoro dovra presentare una dichiarazione di conformita dei prodotti alle specifiche
tecniche del presente capitolato e secondo i criteri che assicurino la qualita della fabbricazione ai sensi delle norme
UNI EN ISO 9002/94, dichiarazione ai sensi della norma EN 45014 rilasciata all’impresa installatrice direttamente
dal produttore o fornitore (dichiarazione di Conformitd).

La vernice da impiegare dovra essere del tipo rifrangente premiscelato e cioé contenere sfere di vetro mescolato
durante il processo di fabbricazione cosi che dopo I"essiccamento e successiva esposizione delle sfere di vetro
dovute all’usura dello strato superficiale di vernice stessa sullo spartitraffico svolga effettivamente efficiente
funzione di guida nelle ore notturne agli autoveicoli, sotto ’azione della luce dei fari.

Inoltre la segnaletica orizzontale dovra essere priva di sbavature e ben allineata.

I Direttore dei lavori potra chiedere, in qualsiasi momento, all’appaltatore la presentazione del “certificato di
qualita”, rilasciato da un laboratorio ufficiale, inerente alle caratteristiche principali della vernice impiegata.
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A) CONDIZIONI DI STABILITA

Per la vernice bianca il pigmento colorato sara costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di zinco, per
quella gialla da cromato di piombo.

I liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore dovra indicare i
solventi e gli essiccamenti contenuti nella vernice.

La vernice dovra essere omogenea, ben mancinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovra fare crosta né
diventare gelatinosa od inspessirsi,

La vernice dovrd consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficolta mediante 'uso di una
spatola a dimestrare le caratteristiche desiderate, in ogni momento entro sei mesi dalla data di consegna.

La vernice non dovra assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie di nessun
tipo e la sua composizione chimica dovra essere tale che, anche durante i mesi estivi, anche se applicata su
pavimentazione bituminosa, non dovra presentare traceia di inquinamento da sostanze bituminose.

Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 ¢ 1,5 mg/Kg (ASTM D 1738); ed il peso suo
specifico non dovra essere inferiore a Kg 1,50 per litro a 25 gradi C (ASTM D 1473).

B) CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO

Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosita ¢ di bolle d’aria e, almeno per il 90 % del
peso totale, dovranno aver forma sferica con esclusione di elementi ovali, e non dovranno essere saldate insieme.

L’indice di rifrazione non dovra essere inferiore ad 1,50 usando per la determinazione del metodo della
immersione con luce al tungsteno,

Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione di soluzioni acide saponate a ph 5-5,3 e di soluzione
normale di cloruro di calcio e di sodio.

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovra essere compresa tra
1130 ed il 40 %,

Le sfere di wvetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche
granulometriche:

. Setaccio A.S.T.M % in peso
Perline passanti per il setaccio n. 70 100
Perline passanti per il setaccio n. 140 15 -85
Perline passanti per il setaccio n. 230 016

C) IDONEITA DI APPLICAZIONE

La vernice dovra essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine
spruzzatrici ¢ dovra produrre una linea consistente e piena della larghezza richiesta.

Potra essere consentita ["aggiunta di piccole quantita di diluente fino al massimo del 4% in peso.

D) QUANTITA DI VERNICE DA IMPIEGARE E TEMPO DI ESSICAMENTO

La quantita di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una
pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovrd essere non inferiore a Kg 0,120 per metro lineare di
striscia larga cm 12, mentre per la striscia larga cm 15 non dovré essere inferiore a Kg 0,150 e di Kg 1,00 per
superfici variabili di mq 1,0 e 1.2, In conseguenza della diversa regolarita della pavimentazione ed alla temperatura
dell’aria tra i 15 °C e 40 °C e umidita relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovra asciugarsi
sufficientemente entro 30-45 minuti dell’applicazione; trascorso tale periodo di tempo le vernici non dovranna
staccarsi, deformarsi o scolorire sotto P'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

1 tempo di essiccamento sara anche controllato in laboratorio secondo le norme ASTM D/711-35.

E} VISCOSITA

La vemice, nello stato in cui viene applicata, dovra avere una consistenza tale da poter essere agevolmente
spruzzata con la macchina traccialinee; tale consistenza misurata allo stormer viscosimiter a 25 °C espressa in unita
Krebs sara compresa tra 70 e 90 (ASTM D 562). La vernice che cambi consistenza entro sei mesi dalla consegna
sara considerata non rispondente a questo requisito.

Fy COLORE

La vernice dovra essere conforme al bianco o al giallo richiesto.

La determinazione del colore sara fatta in laboratorio dopo Uessiccamento della stessa per 24 ore.

La vernice non dovra contenere alcuno elemento colorante organico e dovra scolorire al sole.

Cuella bianca dovra possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all’ossido di magnesio,
accertata mediante opportuna attrezzatura.

It colore dovra conservare nel tempo, dopo Papplicazione, Paccertamento di tali conservazioni che potra essere
richiesto dalla Stazione appaltante in qualunque tempo prima del collaudo e che potra determinarsi con opportuni
metodi di laboratorio.

G) RESIDUO
H residuo non volatile sara compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice bianca che per quella gialla.




H)Y CONTENUTO DI PIGMENTO

1l contenuto di biossido di titanio {pittura bianca) non dovra essere inferiore al 14% in peso e guello cromato di
piombo (vernice gialla) non inferiore al 10% in peso.

I} RESISTENZA AT LUBRIFICANTI E CARBURANTI

La pittura dovra resistere all’azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile ed inattaccabile
alla loro azione.

1) PROVA DI RUGOSITA SU STRADA

Le prove di rugosita potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra il 10° ed il 30° giorno
dall’apertura del traffico stradale.

Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto secondo e modalita d’uso
previste dal R.D.L. inglese, non dovra abbassarsi al di sotto del 60% di quello che presenta pavimentazioni non
verniciate nelle immediate vicinanze della zona ricoperta con pitture; in ogni caso il valore assoluto non dovra
essere minore di 35 (trentacinque).

M) DILUENTE

Dovra essere del tipo derivato da prodotti rettificati dalla distillazione del petrolio e dovra rispondere al D.P.R.
n. 245 del 6 marzo 1963 privi di benzolo e con una percentuale minima di componenti di tuoiolo ¢ fluolo e quindi
inferire alla percentuale prescritta dall’art. 6 della sopracitata legge.

CAPO 2 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 91 - Norme generali

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a peso in
relazione a quanto ¢ previsto nell’elenco voci.

I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori, Soltanto nel caso che la
Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell”Impresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e riportate su
appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall”Impresa.

Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno pit accertabili o riscontrabili le misurazioni delle
lavorazioni eseguite, I’ Appaltatore ¢ obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.

Art, 92 — Movimento di materia — Scavi e rilevati

Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e pertinenze
secondo le prescrizioni del progetto o di spostamenti eventuali ordinati per iscritto dalla Direzione lavori, verrd
determinato col metodo geometrico delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel
profilo longitudinale, salvo la facoltd all’Impresa ed alla Direzione dei lavori di interporne alire o aumentarne il
numero per meglio adattarle alla configurazione dei terreni. All’atto della consegna dei lavori, U'Impresa eseguird in
contraddittorio con la Direzione lavori la verifica delle sezioni trasversali e relative quote dello stato di fatto. Sulla
scorta di tale rilievo e da quelli da effettuarsi ad opera terminata, con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed
alle quote di progetto, sara computato il volume degli scavi e dei rilevati eseguiti per la realizzazione dell’opera.

A) SCAVI DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE (%)

Tutti 1 materiali provenienti dagli scavi sono di proprieta dell’Amministrazione appaltante. L'Tmpresa
appaltatrice potrd usufruire dei materiali stessi, sempre che vengano ritenuti idonel dalla Direzione lavori, nei limiti
previsti per Uesecuzione dei lavori e per quelle lavorazioni di cul ¢ stabilito il prezzo di elenco con materiali
provenienti da scavi.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, Uapprofondimento di fossi esistenti verranno valutati e
compensati col prezzo degli scavi di sbancamento,

Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo si terra conto del maggior lavoro
eseguito, ma 'lmpresa dovra, a sue spese, rimettere in sito le materie scavate in pili, o comunque provvedere a
quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione delle opere.

I prezzo relativo agli scavi in genere, da eseguirsi con le modalita prescritte agli artt. *Movimentl di terre”,
comprende tra gli oneri particolari:

— il taglio delle piante, Iestirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il trasporto in aree messe a disposizione

dalla Direzione Lavori; lo scavo, il trasporto e lo scarico dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposiio a

") Cfr. ANAS., Capitolato Speciale d’Appalto, parte l, Norme tecniche, MB&M di Roma, 1993, 160-161.
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qualsiasi distanza; la perfetta profilatura delle scarpate e dei cassonetti anche in roccia; ghi esaurimenti d’acqua
negli scavi di sbancamento,

Qualora per la qualita del terreno, o per qualsiasi aliro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare e
. e armare le pareti degli scavi, P'lmpresa dovra provvedere a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per
impedire smottamenti. Nessun compenso spettera all’Impresa per il mancato recupero, parziale o totale, del
materiale impiegato in dette armature ¢ sbadacchiature.

Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di murature aventi singolo volume superiore a
I me, se rotti, verranno compensati con i relativi prezzi d’elenco ed il loro volume sara detratto da quello degli scavi
in terra.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell’area di base
delle murature di fondazione per la loro profonditd, misurate a partire dal piano dello scavo di shancamento. Gli
scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata, ma in
tal caso non sara pagato il maggior volume, né successivo riempimento a ridosso delle murature che I'Impresa dovra
eseguire a propria cura e spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di profondita indicata nell’elenco prezzi,
verra applicato il relativo prezzo e sovrapprezzo.

Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquel ¢ compensati con il relativo sovrapprezzo, solo se
eseguiti a profondita maggiore di cm 20 dal livello costante a cui si stabilizzano le acque.

Nel prezzo degli scavi di fondazione € sempre compreso I"onere del riempimento def vuoti attorno alla muratura.

it trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, & compreso nel
prezzo di elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione, fosse necessario allontanare, depositare
provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse. Le materie di scavo che risultassero
esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati, dovranno essere trasportate a rifiute fuori della sede dei
lavori, a debita distanza e sisternate convenientemmente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a
carico dell'Impresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennita per I'occupazione delle aree di deposito.

Per i materiali non ritenuti idonei dalla Direzione lavori per la formazione di rilevati, dovranno essere redatti i
relativi verbali di accertamento al fine di determinare la quantita che entrera a far parte del computo del volume di
materiali di cui al successivo punto E).

Art. 93 ~ Murature in genere e conglomerati cementizi
Tutte le murature ed 1 conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici o armati, verranno
misurati a volume con metodo geometrico in base a misure sul vivo, escludendo intonaci, ove esistano, e deducendo
- i vuoti ed 1 materiali eventuali di natura differente compenetrati nelle strutture. Non verranno dedotti il volume dei
ferri di armatura e dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore o uguale a me (es. 0,20)
ciascuno.

Saranno valutati e pagati con i relativi prezzi di elenco | vari tipi di conglomerato armato esclusivamente in base
al valore della resistenza caratteristica, classe ambientale, diametro massimo dell’inerte e classe di consistenza,
prescritii secondo gli elaborati progettuali oppure ordinati per iscritto dalla Direzione dei lavori.

Nel case che dalle prove risultasse, per un conglomerato cementizio, un valore della resistenza caratteristica
inferiore a quello richiesto, dopo Paccertamento che tale valore soddisfa ancora alle condizioni statiche e di
durabilita dell’opera, si provvederd all’applicazione del prezzo di elenco corrispondente al valore della resistenza
carafteristica riscontrata; altrimenti ["Appaltatore a sua cura ¢ spese dovra provvedere alla demolizione e
conseguente rifacimento delle parti contestate.,

Nel caso, invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a quella preseritta
secondo progetto od ordinata per iscritto dalla Direzione lavori, non si dara luogo ad alcuna maggiorazione del
prezzo unitario stabilito in sede di gara.

Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare:
~ la fornitura a pi¢ d’opera di tutti i materiali necessari (inerti, leganti, acqua, ecc.), la mano d’opera, i ponteggi, le

armature di sostegno dei casseri per il getto in elevazione di strutture a sviluppo prevalentemente verticali (muri,
pilastri, ecc.), attrezzature € macchinari per la confezione, la posa in opera, la vibrazione dei calcestruzzi e quanto
altro occorra per dare il lavoro finito e completo a regola d’arte.

Per I"impiego di eventuali additivi nei conglomerati cementizi e nelle malte per murature espressamente previsto
in progetto per particolari esigenze, sara corrisposto solo il costo di detti materiali. In ogni altro caso, tale impiego
sara consentito ma a totale carico dell’Impresa, previo benestare della Direzione lavori.

Art. 94 — Casseformi
Le casseformi saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del conglomerato
cementizio, ad opera finita.




Art. 95 ~ Acciaio per strutture in c.a.

{I peso dell’acciaio tondo per I'armatura del calcestruzzo, del tipo indicato sugli elaborati progettuali o dato per
ordine scritto dalla Direzione lavori, verrd determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametr
effettivamente prescritti, trascurando le quantita difformi dalle prescrizioni, le legature, gli eventuali distanziatori ¢
le sovrapposizioni per le giunte non previste nei disegni esecutivi di progetto.

Il peso del ferro in ogni caso verra determinato con mezzi geometrici analitici ordinari, misurando cioé lo
sviluppo lineare effettivo di ogni barra (seguendo le sagomature, risvolti ¢ uncinature) e moltiplicando per il peso

unitario determinato in base alle dimensioni nominali e dal peso specifico pari a 7850 Kg/m3,

Art. 96 — Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
AY CANALETTE DI SCARICO ACQUE PIOVANE, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
Le canalette, cunette e fossi di guardia realizzati in conglomerato cementizio, da utilizzarsi per lo scarico delle
acque piovane, secondo il tipo prescritto dalle voci dell’elenco prezzi, verranno valutate a metro lineare di
lunghezza effettivamente realizzata e misurata sulla linea d’asse.
Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare:
~la fornitura a pie d’opera del materiale, costipamento del terreno d’appoggio, preparazione del piano di posa
mediante stesa di materiale arido fine o sabbia, la posa in opera degli elementi previo accurato allineamento,
Peventuale bloccaggio degli elementi mediante paletti, il rinflanco laterale in calcestruzzo magro per uno
spessore minimo di ___ com, la sigillatura in malta cementizia dei giunti, la regolarizzazione delle sponde su
ciascun lato con pendenza verso il canale, la mano d’opera, attrezzature e macchinari indispensabili per la posa in
opera e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e completo a regola d arte.

Art. 97 ~ Segnaletica orizzontale

Non appena ricevuta la consegna, la Ditta appaltatrice dovrd innanzi tutto organizzare una o pill squadre e
procedere in modo che i lavori possano effettivamente e regolarmente iniziarsi ¢ quindi svolgersi secondo le
disposizioni della Direzione lavori il cul compito consisterd nell’impartire all’Impresa le disposizioni in merito
all’ordine di priorita nell’esecuzione dei lavori, al modulo da adottare nelle linee assiali discontinue, al tipo di
soluzione da adottare in ogni specifico punto singolare.

La Direzione dei lavori potra consegnare alla Ditta appaltatrice la planimetria delle strade interessate dalle
segnalazioni. L’Impresa provvedera, previa ricognizione, ad apprestare un piano di lavoro tracciando sulle
planimetrie medesime le segnalazioni che si ritengono necessarie ed a sottoporre detto alla Direzione dei lavori per
la necessaria approvazione.

La Direzione dei lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare in qualsiasi momento il piano di
lavoro predisposto dall’lmpresa, individuare lungo le strade tutti i passi carrai privati esistenti ed assicurare la
possibilita di accedervi con svolta a sinistra, interrompendo la eventuale linea assiale continua con tratteggi aventi
piccolissima modulazione pari a em 100 di pieno e cm 100 di intervallo.

Per quanto concerne {"applicazione delle strisce assiali lungo le strade a due corsie a doppio senso di marcia, si
dovranno osservare rigorosamente le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione lavori, nonché le norme
contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ¢ succ. mod.

La misurazione delle segnalazioni orizzontali sara effettuata al metro lineare di vernice effettivamente posata per
strisce bianche o gialle della larghezza di em 12 0 om 15.

In corrispondenza di accessi privati o di piccola strada poderale, dove Ueventuale striscia continua sard eseguita
a tratteggio di piccolissima modulazione, sara computata vuoto per pieno solo nel caso di estensione totale minore o
uguale ai 10 ml.

La misurazione sara effettuata a metro quadrato di superficie effettiva per linee aventi larghezza superiore a cm
15.

Per gli attraversamenti pedonali, per le zebrature e le isole spartitraffico in vernice, si misurera la superficie
effettivamente verniciata, valutando a metro quadrato le strisce di larghezza superiore a cm 15 ed a metro lineare le
eventuali strisce perimetrali da cm 15.

Per le scritte, la superficie sara ragguagliata a metro quadrato considerando il vuoto per pieno ma calcolando
"area del rettangolo che inscrive ogni singola lettera che compone la scritta.

Per le frecce e la parte di asta rettilinea o curva verra calcolata a metro lineare se formata da striscia di em 12/15,
a metro quadrato se formata da striscia superiore a cm 15, la parte della punta triangolare verrd computata con il
prezzo a metro quadrato di superficie effettiva eseguita.
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Sopprimere, o seconda del caso, lo parole «generali» oppure «specializzate»,

Completare con I'acronimo pertinente e lo declaratorio sintetica delle opere generali (serie OG) o specializzate (serie O5).

La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni é facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali delle sottocategarie deve
essere pari all‘aliguoto della categorio che le assorbe,

Indicare nella colonno della % lincidenza delle singole categorie omogenee di lovori,

in caso non siano previsti lavori in economia sin dall‘origine sopprimere Uintero rigo «E»,

integrare o semplificare in funzione dello specifico intervento.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti o colloudo, cancellare le parole «di collaudo prowvisorio/» per lavori non
soggetti o colloudo,

Se non vi é apprezzabile interesse, da parte dello Stazione appaltonte, ad una ultimazione anticipata del lavore, cancellare le parole «Premio
di accelerazioney nonché il comma 8 delfarticolo.

Completare con la misura compresa tra fo 0,3 per mille e I'1 per mille.

Cancellare le parole « [di regolare esecuzione» per lovori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo prowvisorio/» per lavori non
soggettia colloudo.

In caso di interventi semplici non rientranti tra i casi di cul ell’articolo 3, comma 1, lettera l), del Regolamento generale, sopprimere le parole
«e Plano di qualitds,

Non esiste un termine vincolante, si consighia un termine di 30 giorni.

Articolo 43, comma 10, Regolamento generole.

Indicare un termine congruo la cui violazione comporti la risoluzione del contratto quale violozione di clausola essenziale.

in caso di favori in economia previsti sin dall’origine sopprimere fa parola «Eventualin

Nefla misura del 20% (venti per cento) per contratti aggiudicati in base a bandi pubblicati fino al 31 dicembre 2015, ridotta ol 10% (dieci per
centa) per contratti aggiudicati in base o bandi pubblicati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

in genere fissare un importo in relazione olla percentuale di cui alla nota precedente.

Fissare una percentuale tra it 5% e if 20%.

Termine non stobilito do norme regolamentari; si consiglia un termine non superiore o 15/45 giorai, o seconda della complessita e dello
consistenza del medesimo conto finale.

Non pit di 30 giorni ai sensi dell’articolo 174 del Regolamento generale, 5i consiglia un termine pilr breve (es. 15 giorni).

Completare con un termine espresso in giorni non inferiore o 30 e non superiore a 60 (art, 4, comma 2, d.igs. n. 231 del 2002, prevalente
sull'art. 144, commi 2 € 4, del d.P.R. n, 207 del 2010].

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lovori soggetti a collaude, concellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non
soggetti a collaudo.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collauda, cancellare le parole «di collaudo prowvisorio/» per favori non
saggetti a collaudo.

In realta la misura percentuale potrebbe essere minore, in relozione all’ort. 5, comma 1, del decreto legistativo n. 231 del 2002, purché non
sia infquo nei confronti del creditore, pena la nullitd dello clousola, si suggerisce comunque di lasciore la moggiorazione previsto.

Fino al 31 dicembre 2015, completare con «15% (quindici per centol», dopo tale dota completare con «1/4 {un quarto)».

Cancellare le parole «/di regolare esecuzionex per lavori soggetti a collaudo, cancellare e parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non
soggetti o colloudo,

In caso di procedura aperta sopprimere le parole «f alla lettera di invitoy; in caso di procedura ristretta o di procedurg negoziota sopprimere
le parole «al bando di gara e al disciplinare di garan,

Dopo Vadozione dei nuovi schemi tipe di cui oll’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 def 2006, e (/eimenti ol dm o 123 del 2004 con | pferiment! oi

nuevo decreto ministeriale.

Dopo Vedozione dei nuovi schemi tipo di cui oll'articolo 252, comma 6, del d.igs. n. 163 del 2006, ** ! erment ol dm. a. 129 del 2008 con ) sfecments af
nuaveo decrets ministerials,
Al sensi dell‘articolo 75, comma 4, del d.igs. n. 163 del 2006; dopo adozione dei nuovi schemi tipo di cui alf’articolo 252, comma 6, del d.lgs.
n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile» .
Cancellare te parole «/di regolare esecuziones per lavori soggetti o colloudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non
p
soggetti a colfoudo.
Sopprimere le parole «Utmpresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obhbligo di cui all'articolo 63,
p 8!
comma 3, del Regolamento generale» in caso di appalti di importo inferiore a 619,748 euro.
Canceltare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, concellare fe porole «di collaude provvisorio/» per lavori non
soggettia collaudo.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti o colloudo, cancellare le parole «di collaudo prowvisorio/» per lavori non
P
soggetti a colfaudo.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti o collaudo, cancellare le parole «di collaudo prowisorio/» per lavori non
a9
spggetti o colloudo. )
Dopo I'adozione dei nuovi schemi tipo di cui ali’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 def 2006, e | iedmentl ol dm. n. 123 del 2604 con f feriment] ai

nuove decreto ministeriale.

Con adeguata motivazione, ol sensi deil'articolo 125, comma 1, del Regolamento genergle, pud essere prevista ung somma superiore
all'importo del contratto.

Gli importi delle partite 2) e 3) sono da prevedere in relazione ai rischi e ollo complessita del lavoro ecc.

importo pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui of comma 3, lettera a), con un minimo di 500 mila euro e un massimo
di 5 milloni di euro.

Sostituire le parcle «5% {(cinque per cento)» con le parole «10% (dieci per centol» oppure «20% {venti per cento)», a seconda che si tratti,
rispettivamente, di lavori di recupero, ristrutturezione, manutenzione o restoura, oppure di lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti
contamingti,

Adeguare olie condizioni specifiche e sopprimere guanto non di interesse,

Cancellare le parole «& comungue prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi song iniziati nelle more della stipula del
contratton se tale fattispecie non é prevista,
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Per cantieri di cui alf'art. 90, commua 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere lo porcla «f sostitutivo {PSS) »; per cantieri non rientranti tro
le fattispecie i cui aif'art. 90, commo 3, sopprimere la parola se di coordinamento (PSC) / ».

Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere o poarola «f sostitutivoy, per cantier! non rientranti tro le
fattispecie di cui alf'art. 90, comma 3, sopprimere la parolo «e di coordinamenton.

Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parolw «/ PS) »; per cantieri non rientronti tra Je fottispecie
di cui ail'ort. 90, comma 3, sopprimere la porola «PSC / ».

Scegliere I'opzione in coerenza con larticolo 4.

In caso di Jovori affidati con procedura negoziata ai sensi dell’orticofo 122, comma 7, del Codice dei controtti, sostituire le porole «30%
{trenta per cento)», con le parole «20% {venti per cento)y.

Sopprimere le parole «/ dalla lettera di invito» in caso di procedure aperte o ristrette, sopprimere le parole «dal bando di gara /» in coso di
procedure negoziote.

Nel caso df appalto dilavorl di importo inferiore @ 150.000 euro sostituire e porole «in relazione alla categoria e allimporto dei lavoris, con
e porole «in relazione al lavorin, o seconda del caso.

Lopzione dell’eventuale pogamento diretto dei subappaltatori vo evidenziata nel bando di gara {procedura aperta) o nelig lettera di invito
{procedura ristretta), of sensi dell’articolo 118, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 15 della legge n. 180 del 2010.

Cancellare le parole «/di regolare esecuziones per favori soggetti o colloudo, cancellare fe porole «di collaudo /» per lovori non sogpetti o
collaudo.

Conceliare le parole «/di regolare esecuziones per lavori soggetti o collaudo, cancellare le parole «di collaudo /» per lavori non soggetti o
collaudo.

Cancelfare le purole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a colloudo, cancellare le parcle «di collaudo provvisorio/» per lavori non
soggetti o collaudo.

Cancellare le porole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti o collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per favori non
soggetti o coffoudo.

Cancellore lo parte che non interessa se non sono previsti scavi o demolizioni,

Principio inderogabile. Le futtispecie di cui ai commi 2 e 3 possono essere ulteriormente distinte, nel senso che alcuni materioli di scavo
potrebbero essere mantenuti nella disponibilitd della Stazione appoltante {es. terreno di coltivo per la formazione di giardinij ed oltri ceduti
convenzionolmente all’appaltatore (es. ghigia). Lo stesso dicasi per le demolizioni, distinguibili tro quelle riutilizzabili e quelfe che non
rivestono alcun interesse diretto per lo Stazione appaltante.

Cancellare e parti che non interessono; eventuaimente aggiungere lavorazioni che siano compatibili in quonto incluse negli elenchi
ministeriali emonati successivomente.

Adattare al caso specifico.

Adottare olla circostonza specifico.
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IL PRESIDENTE

Delibera

di approvare, in linea tecnica, la proposta del Servizio Viabilita per un intervento di
messa in sicurezza del tratto di Strada Provinciale 110 “Sannitica” al Km. 10.500 e
sistemazione dello spazio antistante il cimitero, allegato sotto la lettera B);

di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra la Provincia di Benevento e il Comune
di Melizzano, allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;

Di demandare ai Dirigenti del Settore Infrastrutture e viabilita e Settore Gestione
Economica Finanziaria i successivi adempimenti di competenza;

. Di inviare copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutivita, al Comune

di Melizzano per i successi adempimenti di competenza;

" Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°

comma del D.Lgs. 18.8.2000,n.267.



Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

[}

(dr.Franco Nardone)

N. Z Lu;'ét :g ) Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione ¢ stata affissa all’Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi a norma dell’art. 124 del T.U.—D. Lgs. 18.8.2000, n.267

(dott.Claudio

2

BENEVENTO

ETARIO GEN LE

Si dichiara che la suestesa deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio e all’albo on line secondo
la procedura prevista dall’art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni
consecutivi dal

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione ¢ divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D.

Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG. IL SEGRETARIO GENERALE
Copia per

SETTORE il prot. n.

SETTORE il prot. n.

SETTORE il prot. n.

Revisori dei Conti il prot. n.




