



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Infrastrutture e Viabilità

*Lavori di completamento e risanamento della
S.P. di penetrazione e collegamento San Giorgio la M. - SS 90 Bis
II LOTTO*

Studio di fattibilità - Progetto Preliminare

TAVOLA N°	TITOLO:	DATA: Ottobre 2012
4	Quadro economico di progetto	

I Progettisti

(ing. Stefania Rispoli)

(arch. Giancarlo Marcarelli)

Il Responsabile del Procedimento

(ing. Zosimo G. Maiolo)

Il Dirigente S.I.V.

(Ing. Liliana Monaco)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI GIUNTA PROVINCIALE
N. 292 DEL 31 OTT. 2012

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(prof. Ing. Giulio Finitello)

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
G. Rossi



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture e Viabilità

OGGETTO: Lavori di completamento e risanamento della S.P. di penetrazione e collegamento S. Giorgio la Molarra S.S. 90 bis". Il Lotto.

QUADRO ECONOMICO

A) Importo Lavori	€. 6.643.189,99
Compreso oneri della sicurezza	
B) Somme a disposizione	
B1) per I.V.A. sui lavori	€. 1.461.501,80
B2) indagini geognostiche	€. 50.000,00
B3) per spese tecniche e generali Art.92 D.lgs. 163/06	€. 664.319,00
B4) I.V.A. su spese tecniche e generali	€. 146.150,18
B5) Oneri per occupazioni temporanee	€. 10.000,00
B5) per imprevisti 5% c/ IVA	€. 405.234,59
Totale B)	€. 2.737.205,57
Totale Generale	€. 9.380.395,56

Progettisti

Ing. Stefania Rispoli

Arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Zosimo Giovanni Maiolo)

Il Dirigente
(ing. Liliana Monaco)

1