ALLEGATO 4

OFFERTA TEMPO

OGGETTO: P.0.C 2014/2020 — D.D. 89/2016 e D.D. 2/2017 - PROCEDURA APERTA DI GARA PER
L'’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA di Progettazione di fattibilita tecnica-
economica, definitiva ed esecutiva, Studi geologici con relative indagini e prove
geognostiche, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi ai
lavori di “Messa in sicurezza e ripristino della sezione idraulica del fiume Calore nella
confluenza con il fiume Sabato in localita Pantano e sul tratto compreso tra i comuni
di Ponte, Guardia Sanframondi, Solopaca, Telese Terme, Amorosi e Melizzano'.

CIG: 7260200A90 CUP: I97E16000090002
il sottoscritto
nato a il
in qualita di (titolare, legale rappresentante, procuratore)
del
luogo (comune italiano o stato estero) Provincia
sede legale
CAP Partita IVA:

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TEMPO, ESPRESSA IN NUMERO DI GIORNI DI RIDUZIONE RISPETTO AL
TEMPO A BASE DI GARA DI GIORNI 190 (CENTONOVANTA):

OFFRE giorni complessivi (cifre) ( ) (lettere) di
riduzione rispetto al tempo a base di gara di giorni 190 (centonovanta).

Nel contempo indica la ripartizione della riduzione temporale unica, di cui all'offerta innanzi indicata, nelle

seguenti "SCADENZE":

1 SCADENZA N.1: OFFRE giorni (cifre) ( ) (lettere) di riduzione rispetto
al tempo massimo di 80 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione dell'incarico per la consegna al RUP di
tutti gli elaborati progettuali richiesti per la Progettazione di fattibilita tecnica-economica, nel rispetto rigoroso di tutto
quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri, fatti salvi i tempi necessari per I'acquisizione dei pareri di rito da parte di Enti
e/o Istituzioni e quelli necessari, fissati ad insindacabile giudizio del R.U.P., per le verifiche di cui allart.26 del Codice
dei Contratti.

2. SCADENZA N.2: OFFRE giorni (cifre) ( ) (lettere) di riduzione rispetto
al tempo massimo di 70 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione
del Progetto di fattibilita tecnico-economica, effettuata dal R.U.P. a mezzo pec, nel rispetto rigoroso di tutto quanto
stabilito nel Capitolato d’Oneri, fatti salvi i tempi necessari per I'acquisizione dei pareri di rito da parte di Enti e/o
Istituzioni e quelli necessari, fissati ad insindacabile giudizio del R.U.P., per le verifiche di cui all'art.26 del Codice dei
Contratti.

3. SCADENZA N.3: OFFRE giorni (cifre) ( ) (lettere) di riduzione rispetto
al tempo massimo di 40 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione
del Progetto definitivo, effettuata dal R.U.P. a mezzo pec, nel rispetto rigoroso di tutto quanto stabilito nel Capitolato
d'Oneri, fatti salvi i tempi necessari per I'acquisizione di eventuali ulteriori pareri da parte di Enti e/o Istituzioni e quelli
necessari, fissati ad insindacabile giudizio del R.U.P., per le verifiche e la validazione di cui all'art.26 del Codice dei
Contratti.

Si ribadisce che il sottoscritto concorrente si impegna, senza aver diritto a maggiori compensi, ad introdurre

negli elaborati progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le modifiche e/o le integrazioni richieste dal

R.U.P. (e nei tempi dallo stesso indicati) e dalle Autorita preposte alla loro approvazione per il rilascio delle

necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della

presentazione dei progetti. Il sottoscritto € altresi consapevole che l'inosservanza di tali obblighi comporta la
perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario sia che per rimborso spese.

DATA FIRMA

In tutti i casi di discordanza tra il numero di giorni indicato in cifre e quello indicato in lettere sara ritenuto valido
quello in lettere.




