Allegato 7

Provincia di Benevento

Settore Tecnico
Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela dell’ Ambiente

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE CAMPANIA 2014/2020. FONDO DI
ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALIL.
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DI
CUI AI DD.DD.RR. N.89 DEL 13/07/2016 E N.02 DEL 18/01/2017.

CAPITOLATO D’ONERI

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI
Progettazione di fattibilita tecnica-economica, definitiva ed esecutiva, Studi geologici con relative indagini e
prove geognostiche, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi ai lavori di
“Messa in sicurezza e ripristino della sezione idraulica del fiume Fortore sul tratto compreso tra i Comuni di
Baselice e Castelvetere in Valfortore”.
CIG: 72652978BE
CUP: 197E16000080002

Articolo 1. - Finalita

Il presente documento, di seguito denominato “Capitolato d’Oneri”, costituisce parte integrante e sostanziale del
contratto per I’affidamento in epigrafe, unitamente all’Offerta (come definita ai sensi del successivo articolo 2)
corredata dai relativi allegati ivi citati, che sara stata accettata dalla Stazione Appaltante (come definita ai sensi del
successivo articolo 2) nonché dai documenti che I’ Appaltatore (come definito ai sensi del successivo articolo 2) si
sara impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell’accettazione della sua Offerta da parte della
Stazione Appaltante.

Articolo 2. - Definizioni
Nell’ambito del presente incarico Capitolato d’Oneri s’intende per:

e Appalto: ’appalto dei servizi di progettazione esecutiva, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di
cui al presente Capitolato d’Oneri;

e Appaltatore: il soggetto affidatario dei servizi oggetto dell’ Appalto;

e Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000,
n. 145 e ss.mm.ii.;

e Centrale di Committenza: Provincia di Benevento — p.iva: 92002770623

e Codice Beni Culturali: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

e Codice dei Contratti: “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.Lgs. n.50 del 18-04-2016;

Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;

Intervento: I’intervento in epigrafe;

Offerta: I’intero complesso di atti e documenti presentati dall’ Appaltatore, in sede di offerta;

Servizi: servizi di progettazione esecutiva, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente
Capitolato d’Oneri;

Stazione Appaltante: Amministrazione Provinciale di Benevento — Largo Carducci 82100 - Benevento;

e Progetto: progetto di fattibilita tecnica-economica, definitivo ed esecutivo dell’intervento, comprensivo dei
relativi allegati;



e RUP (ex art.31 del Codice dei Contratti): ing. Gennaro Fusco;
e Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ¢ ss_mm.ii.

Articolo 3. - Oggetto

3.1 - L’Appalto ha per oggetto I’affidamento, per I’importo complessivo determinato nell’Offerta, dei Servizi
tecnici di Progettazione di fattibilita tecnica-economica, definitiva ed esecutiva, Studi geologici con relative
indagini e prove geognostiche, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi ai lavori di “Messa
in sicurezza e ripristino della sezione idraulica del fiume Fortore sul tratto compreso tra i Comuni di Baselice e
Castelvetere in Valfortore”.

L’incarico, da espletare nel rispetto dell’art.23 e segg. del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 nonché degli articoli dal 14

al 43 del D.P.R. n.207 del 05-10-2010, si configura come incarico di progettazione ¢ comprende pertanto ogni
elaborazione progettuale necessaria per la compiuta definizione dell’opera e del suo iter approvativo ai fini
dell’affidamento dei lavori, ivi compresi gli studi geologici e le indagini geognostiche necessari nonché il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex art.91, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., e la realizzazione,
sulla base dei dati disponibili, del modello necessario a dimensionare e giustificare le soluzioni progettuali
proposte, come meglio dettagliato nel presente Capitolato d’oneri e nella documentazione allegata.

3.2 - I Servizi oggetto dell’Appalto dovranno essere svolti secondo le modalita, nei termini ed alle condizioni
stabilite nel presente Capitolato d’Oneri, nella Offerta e in conformita alle prescrizioni contenute nel Documento
Preliminare alla Progettazione e nei relativi allegati.

3.3 - Il Progettista incaricato dovra produrre, altresi, tutti gli elaborati e la documentazione utili per 1”acquisizione
di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla cantierabilita dell’opera, ivi compresa la
documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi, nonché quanto necessario per conseguire
la verifica positiva ai sensi dell’art.26 del Codice dei Contratti, per conseguire la validazione positiva ai sensi
dell’art.26, comma 8, del Codice dei Contratti e per consentire I’immediata appaltabilita e cantierabilita dei lavori
progettati.

3.4 - Per la progettazione di fattibilita tecnica-economica, da redigere in unica fase, il progettista incaricato deve
sviluppare, nel rispetto dei contenuti del Documento Preliminare alla Progettazione e con ’obiettivo di perseguire
le finalita ivi individuate, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di dettaglio da
estrinsecare nelle fasi progettuali successive, nonché le relazioni e gli elaborati grafici necessari per
l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori
da realizzare e le relative stime economiche.

Il progetto di fattibilita deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Il progetto di fattibilita ¢ redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche,
idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive
dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato
elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia; deve, altresi, se necessario, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche
dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la
produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;
indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di
mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, dell'intervento da realizzare ad un livello tale da
consentire, gia in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, I’individuazione
della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione
dell’impatto ambientale e sociale necessarie.

Gli elaborati, le relazioni e la documentazione da redigere e consegnare alla Stazione Appaltante, salvo variazioni
(eventualmente anche in diminuzione) e/o ulteriori e motivate richieste del R.U.P., sono quelli previsti dagli
articoli dal n.17 al n.23 del D.P.R. n.207 del 05-10-2010 che nel presente documento si intendono integralmente
riportati.

3.5 - Per la progettazione definitiva il tecnico incaricato dovra espletare il proprio incarico sulla base del progetto
di fattibilita tecnica-economica approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, ed il
progetto definitivo dovra contenere tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi,
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dell'accertamento di conformita urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre dovra sviluppare gli ela borati grafici
e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si
abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Gli elaborati, le relazioni e la documentazione da redigere e consegnare alla Stazione Appaltante, salvo ulteriori e
motivate richieste del R.U.P., sono quelli previsti dagli articoli dal n.24 al n.32 del D.P.R. n.207 del 05-10-2010
che nel presente documento si intendono integralmente riportati.

3.6 - Per la progettazione esecutiva il tecnico incaricato dovra elaborare una progettazione idonea ad assicurare
I’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, tale da definire compiutamente ed in ogni particolare
architettonico, strutturale ed impiantistico I’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di
cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto
esecutivo dovra essere redatto nel pieno rispetto del progetto di fattibilita tecnica-economica e del progetto
definitivo, nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita
urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste. Il progetto
esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e il piano
di manutenzione dell’opera e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia
identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo.

Gli elaborati, le relazioni e la documentazione da redigere e consegnare alla Stazione Appaltante, salvo ulteriori e
motivate richieste del R.U.P., sono quelli previsti dagli articoli dal n.33 al n.43 del D.P.R. n.207 del 05-10-2010
che nel presente documento si intendono integralmente riportati.

3.6 — Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli
elaborati dovranno essere sottoscritti dall’incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per
I’assunzione della piena e incondizionata responsabilita. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
fanno carico tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del D. Lgs. 81/2008. Su tutti gli elaborati prodotti dovra essere
indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del
professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscrivera per I’assunzione della piena e incondizionata
responsabilita.

3.7 - La documentazione progettuale, per ognuno dei livelli, dovra essere consegnata in numero 3 copie cartacee
debitamente sottoscritte, in 3 copie digitali in formato .pdf sottoscritte con firma elettronica e in 3 copie digitali
nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls, etc...), oltre alle copie richieste dagli Enti e/o Istituzioni, nei
formati necessari, per il rilascio dei rispettivi pareri.

3.8 — II valore economico del compenso da corrispondere complessivamente per tutte le attivita oggetto di
incarico (diverse fasi di progettazioni, studi geologici, indagini geognostiche, progetto della sicurezza, ecc...),
comprensivo di spese, ¢ stimato in € 105.600,33, oltre IVA ed oneri e salvo ribasso di gara.

Articolo 4. - Corrispettivo e modalita di pagamento

4.1 - Il corrispettivo effettivo ¢ determinato in base all’Offerta presentata dall’ Appaltatore in sede di gara ed il
relativo pagamento avverra secondo le modalita di legge e nel rispetto di quanto di seguito previsto:

e il 30% a seguito della approvazione della Progettazione di fattibilita tecnica-economica;

e il 30% a seguito della approvazione della Progettazione definitiva e della acquisizione di tutti i pareri di rito;

e il 40% a seguito della approvazione della Progettazione esecutiva e della avvenuta validazione.

4.2 - Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale
esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle
normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d’Oneri, dello schema di Contratto e di tutti i
Documenti Contrattuali e all’Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che
I’ Appaltatore si ¢ impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell’accettazione della sua Offerta da
parte della Stazione Appaltante. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo
svolgimento dei servizi e delle attivita pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia
titolo.

4.3 - 1l corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attivitd necessarie per eseguire i
Servizi affidati all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attivita
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necessarie per I’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti
competenti, I’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessariz.

4.4 - Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Capitolato d’Oneri, ad eventuali aggiornamenti
tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del Capitolato d’Oneri a rivalutazioni o revisioni di
qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione
dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

4.5 - Per quanto attiene ai termini e alle modalita di fatturazione del pagamento, nonché agli obblighi in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari, trovera applicazione quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ¢ s.m.i.
e dalla ulteriore normativa in materia.

Articolo 5. - Termine per I’esecuzione dei Servizi. Penali

5.1 - La durata complessiva ¢ determinata in base all’Offerta Tempo presentata dall’ Appaltatore in sede di gara,

su un valore stimato della stessa per le attivita di progettazione pari a complessivi 170 giorni naturali € consecutivi

diviso, a sua volta, in n.3 fasi: 70 giorni per la Progettazione di fattibilita tecnica-economica, 60 giorni per la

progettazione definitiva e 40 giorni per la progettazione esecutiva.

In tale tempistica il tecnico incaricato dovra consegnare, per ogni fase progettuale, tutti gli elaborati previsti nelle

varie fasi, eventualmente integrati su disposizione del R.U.P. al fine della presentazione agli enti competenti per

I’ottenimento delle approvazioni necessarie e/o delle eventuali prescrizioni; nella stessa tempistica sono compresi

anche i tempi eventualmente utilizzati per le seguenti attivita:

e monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

e verifiche intermedie delle disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante;

e incontri fissati dal R.U.P. e/o dal progettista per identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori
informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, ecc...;

e incontri o sopralluoghi, eventualmente anche con cadenza periodica, presso qualsiasi luogo che verra indicato
dal R.U.P., alla presenza di quest’ultimo (o del/dei referente/i tecnico/i all’'uopo indicato/i) e di rappresentanti
di Enti, Istituzioni, Universitd, ecc...; in occasione di tali incontri I’incaricato dovra produrre la
documentazione progettuale “in progress” in formato elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione
da parte del R.U.P., o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attivita progettuali
in relazione ai termini di consegna fissati.

Sono esclusi dalla tempistica suddetta i tempi necessari per ’acquisizione dei pareri di rito da parte di Enti e/o

Istituzioni (ferma restando I’avvenuta consegna di tutta la documentazione necessaria allo scopo) e quelli

necessari, fissati ad insindacabile giudizio del R.U.P., per le verifiche e la validazione di cui all’art.26 del Codice

dei Contratti.

5.2 — Nel caso di ritardo della consegna delle progettazioni o di mancato riscontro alle richieste di modifiche e/o

integrazioni del R.U.P., per ogni livello progettuale, per ogni giorno di ritardo si applica una penale pari allo 0,3

per mille dell’ammontare netto del corrispettivo e comunque non superiore al 10 per cento, salvo I’avvio delle

procedure di risoluzione contrattuale in danno.

Articolo 6. - Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi

6.1 - L’ Appaltatore ¢ responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento delle attivita affidate.

6.2 - La Stazione Appaltante potra in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia
mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, sull’andamento delle attivita oggetto dell’appalto e sull’operato
dei preposti alla esecuzione dello stesso senza che in conseguenza di tale circostanza possano essere avanzate
pretese di sorta, a qualunque titolo, dall’ Appaltatore ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.

6.3 - L’Appaltatore dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto
eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attivita ai
servizi contrattuali.

6.4 - L’ Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni
di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente all’ Appaltatore.



6.5 - L’ Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano
derivare dallo svolgimento delle attivita.

6.6 - L’Appaltatore si obbliga altresi a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogmi pretesa di
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o
subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o strag iudiziale per
qualunque titolo derivante o comunque connesso con I’esecuzione del Contratto, salvo che le pretese risarcitorie
derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore rispondera
direttamente e manlevera la Stazione Appaltante da ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da
violazione da parte dell’ Appaltatore, e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecruici, ordini di
autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del Contratto.

6.7 - L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sara effettuato dal
R.U.P. o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di
conformita di cui all’articolo 102 del Codice dei Contratti.

Articolo 7. - Subappalto
Si rimanda al Disciplinare di gara.

Articolo 8. Polizza assicurativa e garanzia definitiva

8.1 - L’Appaltatore ¢ obbligato a presentare alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione del Contratto per
effetto dell’accettazione dell’Offerta, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio
del “ramo responsabilita civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente I’impegno a rilasciare la
polizza assicurativa a copertura della responsabilita civile professionale (Articolo 9, comma 4 Legge 24 marzo
2012, n. 27) con specifico riferimento ai lavori progettati di cui all’art. 24, comma 4, del Codice dei Contratti.

8.2 - La polizza di responsabilita civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilita civile professionale del progettista copre i rischi
derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

8.3 - La polizza di responsabilita civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore
al 20 % dell’importo stimato.

8.4 - La polizza dovra essere presentata alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto e avra efficacia dalla data di inizio delle attivita sino alla data di validazione del progetto esecutivo.

8.5 - La mancata presentazione della Polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi
professionali.

8.6 - L'Appaltatore assume altresi in proprio ogni responsabilita civile e penale per infortunio o danni
eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, o
di terzi (compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione Appaltante)
nell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre
inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero derivanti da violazione, da
parte dell’Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici,
ordini di autorita, connessi o in ogni caso afferenti I’esecuzione del Contratto.

In particolare, I'Appaltatore dovra tenere indenne e manlevare da ogni responsabilita la Stazione Appaltante per
qualsiasi danno I'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

8.7 - Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, I’Appaltatore ¢ obbligato a costituire una garanzia
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale relativo al servizio di progettazione se
I"aggiudicazione ¢ fatta in favore di un'offerta con ribasso in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia
¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso &
superiore al 20% (venti per cento), l'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.



8.8 - La garanzia fideiussoria ¢ prestata secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Codice dei contratti ed &
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

8.9 - La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di benestare della
Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del I'appaltatore,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione.

8.10 - La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 1o svincolo e
I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

8.11 - Ai sensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei
le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutti i concorrenti del raggruppamento
medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dal mandatario in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilita solidale tra i concorrenti.

8.12 - La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la
decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.

8.13 - L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢ ridotto del 50 per cento per gli operatori economici
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della seric UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO9000. Sono altresi ammesse ulteriori riduzioni in armonia con quanto stabilito al comma
7 dell’art 93 del Codice dei Contratti.

8.14 - In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma
precedente sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma precedente ¢ comprovato da tutte le
imprese in raggruppamento.

8.15 - In caso di attivazione del servizio relativo alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, I’Appaltatore ¢ obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo le modalitd ed i termini
suindicati.

Articolo 9. - Cessione del contratto

9.1 - E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

9.2 - La violazione dei suddetti divieti determinera il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto il
contratto, per effetto dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della stazione
Appaltante stessa al risarcimento del danno subito.

Articolo 10. - Recesso

10.1 - La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, dandone
preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile,
ai sensi dell’articolo 2237, co.1, del Codice Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita
sino al momento del recesso. In tal caso, I’Appaltatore avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni
effettuate sino al momento del recesso e non potra pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.
10.2. La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante email PEC, all’indirizzo indicato
dall’ Appaltatore in sede di Offerta.

Articolo 11. - Condizione risolutiva. Risoluzione. Nullita
11.1 - [l contratto sara risolto di diritto, ex art. 108 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:



a) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti speciali/titoli/attestazioni qualificanti per la esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente affidamento;

b) ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia
intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o pitt misure di prevenzione di cui
al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

¢) per sopravvenienza a carico dell’ Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici,
di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza muafiosa;

d) in applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile, nonché in caso di violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

f) qualora, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche antimafia e queste
abbiano dato esito positivo.

11.2 - La Stazione appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al

risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo

meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle prescrizioni del

R.U.P. e/o degli enti competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni, ovvero errori materiali nella

progettazione, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), gli elaborati non ottenessero le necessarie

approvazioni ovvero tali approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto al cronoprogramma indicato.

11.3 - La Stazione Appaltante avra il diritto di risolvere il contratto, sempre che I’Appaltatore non abbia

ottemperato alla diffida ad adempiere che dovra essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non

meno di quindici (15) giorni mediante pec all’indirizzo comunicato dall’Appaltatore in sede di Offerta, nei casi
indicati nell’articolo 108 del Codice dei Contratti e nei seguenti casi qui di seguito indicati:

v inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell’esecuzione del contratto circa i tempi di
esecuzione;

v" manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei Servizi;

sospensione dei Servizi da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

v' rallentamento dei Servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

<

v" cessione anche parziale del contratto;

v’ scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle
dovute necessarie autorizzazioni;

v' non rispondenza deli Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;

\

errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

v' applicazione di una delle misure di sospensione dellattivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii. ovvero I’azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.:

v’ ottenimento del Dichiarazione Unica di regolaritdi Contributiva (DURC) negativo, alle condizioni di cui
all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il R.U.P. contesta gli addebiti e assegna un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita
di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto;

v ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

Articolo 12. - Riservatezza e proprieta dei documenti

12.1 - L’ Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni
di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per
I’esecuzione dell’Appalto. L’ Appaltatore rispondera a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali



subfornitori ed assumera le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni
siano pienamente rispettati.

12.2 - Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, come anche quelli da
quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta esclusiva della Stazione Appaltante ¢ devono essere
restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dell’incarico.

12.3 - Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno nella
titolarita esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento ecomomico della
documentazione relativa all’affidamento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto
realizzato dall’ Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle
attivita oggetto del contratto.

12.4 - La Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per
effetto delle attivita affidate in virtu del contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di
qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di
sorta.

12.5 - L’ Appaltatore dovra garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati
saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che — a qualsiasi titolo — avranno collaborato per la realizzazione
degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di
rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in
ogni singola componente.

12.6 - L’ Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che
dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprieta intellettuale vantati gli elaborati, le
opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e Ialtro materiale predisposto o realizzato dall’ Appaltatore medesimo,
nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno.

Articolo 13 - Controversie
La competenza relativa alla definizione di tutte le controversie derivanti dall‘esecuzione del contratto ¢ devoluta
al Foro di Benevento ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Gennaro/Fusco)




