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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

CONTRATTO D’APPALTO
PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AGLI

Interventi migliorativi del processo FUTS/ FUTSR all'impianto STIR di Casalduni (BN).

a Lavori a base d'asta.........c.ccocceeiiiinniinnn € 824.500,00
b Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 25.500,00
C a+b Totale appalto € 850.000,00
d Ribass0 i GAra € «umwess s s sussmsmmnsssssmspyvsssemavaiid €
e a-d Importo dei lavori al netto del ribasso di gara €
b Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza......... €
f e+b Totale contratto ......... €
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Repertorio n. del ...........
PROVINCIA DI BENEVENTO
CONTRATTO D’APPALTO per l'esecuzione dei lavori: INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL
PROCESSO FUTS/FTSR IMPIANTO STIR CONTRADA SAN FORTUNATO CASALDUNI (BN).
L'anno.......ccccocveveeevecnnennnnee. ; il GIOMMO...ueeiieiiieeeeeccce e, del mese di

............................................... presso gli UffiCi di vucuueeiviviiiiiiiiiiiiiirireeeeeeereses e eeeeeaens

...................................................................... il eeeeiiieivecvviieeeeneenn,, Che dichiara di

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse

ALttt et et et en e ettt et et erete e et et eenanen codice
fiscale......ccooevveceeiiiececee € PArtita IVA ..o
che rappresenta nella sua QUANA di ....eo.oeouiieieieieeieeeeeeeeeee et eeeer e, ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ente appaltante”;

D). ecres rmsmanansasmacn reersmsns soamn oan s £ o Y £ RS RS NAto A....ccovvveeeiiiiieceiieeas
................................................... Il eeeiiiieeeeiienneen, TESIAENEE TN e
....................................................... P Y TSRS
in qualita Uissurssmsssmimmussmnaimsrmsmamasi i dell'impresa
...................................................................... con sede N ..cccceceeeeecveceececee e s, Vi@
.................................................... v OO TIRGAE .. nsssiusmn st OIS
IVA e , di seguito nel presente atto denominato semplicemente
“appaltatore”;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica le parti si danno reciprocamente

atto.

PREMESSO

— che con provvedimento n. ............ in data ............... , esecutiva, € stato approvato il
progefto esecutive Hei ToWOTT ww. i umssmonmmssais nsiis o s o ———
per un importo dei lavori da appaltare di euro ........................ , dicuieuro ...
oggetto dell'offerta ed euro ........................ per oneri per la sicurezza gia predeterminati

dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

—  ChE N SBGUID: B .occiiimmmsms misiiniairsmmesmsaemminsesesmeossesesmmmsmdvessersessssssrst e s smpsraesss
....................................... (specificare la tipologia del procedimento di aggiudicazione), il
cui verbale di gara e stato approvato con provvedimento del ....................... P | R— in
data . , i lavori sono stati aggiudicati all'impresa
..................................................................... per il prezzo complessivo di euro
................................... sopra specificato, a seguito del ribasso percentuale offerto
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TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

L'ente appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per La
fornitura ed il montaggio delle opere citate in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da
questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del DLgs 50/2016.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad €U0 ...t (in lettere
........................................................................... ), di cui

(1] (o TR per fornitura e lavori ;

(=18 o FOURRRRRRE—— per oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale e al netto dell'TVA.

3. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 3, lett. d) ed e) del DLgs 18 aprile 2016
n. 50 (di seguito DLgs 50/2016);

4. per i lavori “a corpo” previsti pari ad euro ...........

........................... , il prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 3. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che limpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale,
con la sola eccezione di quanto previsto all‘art. 15, il computo metrico estimativo allegati al
progetto.

3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi
unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente
alla parte di lavoro “a corpo”; fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari
offerti dall’appaltatore in sede di gara che, costituiscono prezzi contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, e
comunque ai fini del presente atto, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di

...................................................... LAlINAINZZO  voveevieieei e PIESSO
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2. Ai sensi dellart. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, i
pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante ........ccovveeiie ;
per quanto concerne la possibilita di far riscuotere a soggetti diversi dall’Appaltatore stesso
le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda all'art. 6.14 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

3. Nei casi in cui 'appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i
dettami di cui all'art.’6.15 del C.S.A..

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'ente
appaltante che, in caso contrario, € sollevato da ogni responsabilita.

Articolo 5. Oggetto del contratto

L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per
I'esecuzione delle forniture ed installazione delle opere citate in premessa. L'appaltatore si
impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo
allegati o da questo richiamati.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 6. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del
DLgs 50/2016, mediante ..........cccermnenerninensin s NUMENO oeveveeeeeeeeeeeeeeeees in
data....cccooeeeeeeiiienene rilasciata dalla societa/dall’istituto .............c.e... OB S———
.................................................................. agenziaffiliale di . ossmmsmsmmuamenrassems
nella stessa misura e secondo le modalita previste all‘art. 17 del C.S.A..

2. La garanzia fideiussoria prestata sara progressivamente svincolata a decorrere secondo
le modalita ed i tempi indicati al citato art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. L'amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
nei casi previsti al comma 4 dell'art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto; in detti casi la
stessa ha facolta di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 7. Responsabilita verso terzi e assicurazione _
1. L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda
i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse, sollevando I'ente
appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del DLgs 50/2016, a tale scopo
un‘assicurazione di responsabilita civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei
lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare

esecuzione dei lavori ), con polizza NUMEND .........cccevvvriiiiininns in data ....oceeeeniiiiiinns
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rilasciata dalla SOCIEta/dall'ISEIEULO .......cveeeeeeeeieeteeti ettt en e e seeeneesseennaevean
agenzia/filiale di .........cccccovcrmeiiniin per un massimale di euro ..........cccceeeeennnnn.
Articolo 8. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a
tal fine & disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all‘art. 30, comma
5, 2° periodo del DLgs 50/2016.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
dall‘art. 105, comma 9, del DLgs 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo I'ente appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per I'esecuzione
dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del DLgs 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi,
entro quindici giorni non vi provveda o non.contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta, la ditta appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d‘opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. In conformitd a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 210/02 convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266, l'appaltatore ha presentato apposita certificazione
relativa alla regolarita contributiva, rilasciata da ... di
..................................... in data .................... numero d'ordine .................

Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione" (d’ora in poi DLgs 159/2011), si prende atto che in relazione al
soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente
rapporto contrattuale, ai sensi del citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed é stata
acquisita agli atti, attraverso la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia
(BDNA) istituita dal Ministero dell'Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui allart. 67 del DLgs 159/2011.

2. L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni
caso non oltre 15 giorni dallevento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e

subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture
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dellimpresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la
documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dellinsussistenza di
misure di prevenzione di cui all'art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all‘art. 67 D.Lgs
159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art.85 dello stesso Codice Antimafia.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di considerare il Contratto risolto di diritto nel
caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa.

4. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita
a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche
temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del DLgs. 231/2001.

Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso I'ente appaltante:

a) iscrizione alla camera di commercio;

b) il documento di valutazione dei rischi di cui allart. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e
s.m.i.;

c) DURC;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
allart.14 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

e) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le
specifiche mansioni, incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del DLgs
81/2008 e s.m.i.;

f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga
di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti;

h) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008:
documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contenuti
sono riportati nell’Allegato XV del DLgs 81/2008;

2. 1l piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore
per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che

mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
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4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
TITOLO Ill - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 11. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere iniziati €ntro ...........ceveevieneens giorni dalla predetta stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni .........ccccuiveneene (in
l[ettere .....covcvieeieeeeeeeeeeeee ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

Articolo 12. Penale per ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate
nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa
misura e con le modalita previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.

2. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto,
pena la facolta, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di
ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
Articolo 13. Sospensioni e riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui
cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano
in via temporanea l'esecuzione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali
rientrano quelle di cui all‘art. 6.10 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento,
per ragioni di pubblico interesse o necessita.

3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.10, del Capitolato
Speciale d'Appalto.

Articolo 14. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori & effettuata attraverso la registrazione da parte del
personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalita previste negli articoli del
Capo VI del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. T rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di
presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in
presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 15. Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto,
quelli imposti dal DLgs 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti
del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 163/2006) € del
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D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e
quindi a carico dell'appaltatore, le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione € Illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena € perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno
della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione
dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee € risarcimento di danni per 'abbattimento di piante,
per depositi

od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio 0 all'emissione del
certificato di regolare esecuzione.

2. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo
di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono altresi a carico dellappaltatore gli oneri di cui all'art. 25 del presente contratto.
Articolo 16. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e
della disciplina di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate con le modalitd previste dall'ordinamento della stazione
appaltante.

2. 1 prezzi offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi
dell'art. 106 del DLgs 50/2016.

Articolo 17. Invariabilita del corrispettivo

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo
comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di
appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei
settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura
di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste
nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise € inequivocabili, che possono

comprendere clausole di revisione dei prezzi.
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3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche
nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle
variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che
avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono
essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo
per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla
meta.

Articolo 18. Pagamenti

1. La stazione appaltante eroghera all’appaltatore lanticipazione, ai sensi dell'art. 35,
comma 18 del DLgs 50/2016.

2. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di
avanzamento lavori di importo netto non inferiore ad euro ............c........... (art. 6.15 C.S.A).
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo SUPEriore a .............. giorni, per
cause non dipendenti dallappaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo
minimo di cui al comma 2.

4. Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sullimporto di ogni certificato di pagamento e
operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a
titolo di graduale recupero della medesima.

5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere
effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 19. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo,
rispetto ai termini previsti nel Contratto di appalto, spettano all'appaltatore gli interessi,
legali e moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle
infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dellimporto netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell‘art.
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, & facolta dell'appaltatore, previa costituzione in mora della
Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Articolo 20. Subappalto
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1. Tl contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione dell’ente appaltante, 'appaltatore puo subappaltare i lavori indicati
a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previste dall’art. 6.9 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall'art. 6.9 del C.S.A.
Articolo 21. Risoluzione del contratto

1. L'ente appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 6.5 del
Capitolato Speciale di Appalto.

2. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 22. Collaudo e manutenzione

1. 1l certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all‘art. 6.17 del C.S.A.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e |'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Ai sensi dellart. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, il predetto certificato assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente
appaltante; il silenzio dell’ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di
due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante
prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, degli atti di collaudo;

resta nella facolta dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte
le opere ultimate.

Articolo 23. Controversie

1. Qualora il responsabile del procedimento accerti l'iscrizione, sui documenti contabili, di
riserve ammissibili @ non manifestamente infondate di importo tra il 5 e il 15% dell'importo
contrattuale, lo stesso avvia, in corso d'opera, la procedura prevista all'art. 6.22 del C.S.A..
2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d'opera o ne siano state iscritte
altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto
previsto dall’art. 6.22, del C.S.A..

3. Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario, le
controversie derivanti dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la

procedura prevista all'art. 6.22, del C.S.A..
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4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalita di cui ai commi
precedenti, la loro risoluzione sara demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del
Codice di Procedura Civile.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel C.S.A. si intendono
espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia di lavori pubblici.

Articolo 25. Documenti contrattuali

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'ente appaltante,
i seguenti documenti:

— il DLgs 50/2016;

— gli articoli non abrogati del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 207/2010 e del
Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;

— il Capitolato speciale d'appalto;

— gli elaborati progettuali;

— il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i;

— il piano operativo di sicurezza di cui all‘art. 96, c.1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;

— il cronoprogramma di cui all'art. 6.10 del C.S.A..

Articolo 26. Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell‘art. 40
del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico dell'ente appaltante.

E richieStO, 10 ...ccoveereeerererrerrerennenreeenreneenns (in QUANIEA di........coummsemsmusversasshssnebipihetuanis ), ho
ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta,
I'hanno

dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

1l Rappresentante dell’'ente appaltante
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