



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Viabilità 1 e connesse infrastrutture

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE CAMPANIA 2014/2020

LINEA D'AZIONE RIGENERAZIONE URBANA

AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

## PROGETTO

Servizi di ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P. indagini geognostiche e relazione geologica - lavori di completamento e risanamento della S.P. n°44 di penetrazione e collegamento San Giorgio La Molara - SS. 90 bis - Il lotto

## FASE PROGETTUALE

# PROGETTO DEFINITIVO

## ELABORATO

# QUADRO ECONOMICO

FASE	GRUPPO	TAVOLA	PROGRESSIVO
DEE	003		91

## FILE NOME

DEE00391\_QUADRO ECONOMICO

## C.U.P.

I31B16000460002

## C.I.G.

7085240D00

## SCALA

-

## PROGETTISTA

RTP:



GENERAL ENGINEERING SRL (Capogruppo mandatario)



Ing. Antonello SCOCCA

Arch. Tito VELLA (mandante)

Ing. Francesco Junior MARCHESE (mandante)

Geol. Dott. Daniele PIPICELLI (mandante)

Geom. Nicola LAUDATO (mandante)

## RUP

Ing. Zosimo Giovanni MAIOLO

## GRUPPO DI LAVORO

Ing. Carlo CAMILLERI

Ing. Nicola CAMILLERI

Arch. Francesco COVINO

REVISIONE	DATA	OGGETTO	APPROVATO
0	Giugno 2018	Emissione - verifica intermedia RUP	Ing. Antonello SCOCCA

Lavori di completamento e risanamento della S.P. di penetrazione e collegamento S. Giorgio  
La Molarà SS 90 bis - II Lotto

**Quadro economico**

**LAVORI** :

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a base gara

A CORPO

€ 11,212,243.36

**ONERI PER LA SICUREZZA ( non soggetti a ribasso)**

Oneri speciali della sicurezza

€ 75,500.00

**TOTALE LAVORI A BASE DI GARA**

€ 11,287,743.36

**SOMME A DISPOSIZIONE:**

Imprevisti 5% ( comprensivi di IVA)

€ 560,612.17

Allacciamenti ai pubblici servizi;

€ 10,872.77

Indagini geologiche e geologo

€ 50,000.00

Acquisizione aree o immobili

€ 65,000.00

Spese tecniche e generali

€ 1,128,774.34

Accantonamenti art. 31bis 2%

€ 225,754.87

I.V.A. SPESE GENERALI 22%

€ 259,330.35

I.V.A. LAVORI 22%

€ 2,483,303.54

**TOTALE**

€ 4,783,648.03

**TOTALE COMPLESSIVO**

€ 16,071,391.39