



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Viabilità 1 e connesse infrastrutture

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE CAMPANIA 2014/2020

LINEA D'AZIONE RIGENERAZIONE URBANA

AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

PROGETTO

Servizi di ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P. indagini geognostiche e relazione geologica - lavori di completamento e risanamento della S.P. n°44 di penetrazione e collegamento San Giorgio La Molarà - SS. 90 bis - Il lotto

FASE PROGETTUALE

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

FASE	GRUPPO	TAVOLA	PROGRESMO
DE	E	003	91

FILE NOME

DEE00391_QUADRO ECONOMICO

C.U.P.

I31B16000460002

C.I.G.

7085240D00

SCALA

-

PROGETTISTA

RTP:



GENERAL ENGINEERING SRL (Capogruppo mandatario)



Ing. Antonello SCOCCA

Arch. Tito VELLA (mandante)

Ing. Francesco Junior MARCHESE (mandante)

Geol. Dott. Daniele PIPICELLI (mandante)

Geom. Nicola LAUDATO (mandante)



RUP

Ing. Zosimo Giovanni MAIOLO

GRUPPO DI LAVORO

Ing. Carlo CAMILLERI

Ing. Nicola CAMILLERI

Arch. Francesco COVINO

REVISIONE	DATA	OGGETTO	APPROVATO
0	Giugno 2018	Emissione - verifica intermedia RUP	Ing. Antonello SCOCCA

Lavori di completamento e risanamento della S.P. di penetrazione e collegamento S. Giorgio
La Molarà SS 90 bis - Il Lotto

Quadro economico

LAVORI :

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a base gara

A CORPO

€ 11,212,243.36

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

Oneri speciali della sicurezza

€ 75,500.00

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA

€ 11,287,743.36

SOMME A DISPOSIZIONE:

Imprevisti 5% (comprensivi di IVA)

€ 560,612.17

Allacciamenti ai pubblici servizi;

€ 10,872.77

Indagini geologiche e geologo

€ 50,000.00

Acquisizione aree o immobili

€ 65,000.00

Spese tecniche e generali

€ 1,128,774.34

Accantonamenti art. 31bis 2%

€ 225,754.87

I.V.A. SPESE GENERALI 22%

€ 259,330.35

I.V.A. LAVORI 22%

€ 2,483,303.54

TOTALE

€ 4,783,648.03

TOTALE COMPLESSIVO

€ 16,071,391.39