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Provincia di Benevento

Via G. Carducci, Benevento

Repertorio: n. $ErEmpty_N0203001$

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO

per l’esecuzione dei lavori di:

"S.P. n. 11 Pannarano – Pietrastornina: Lavori di

consolidamento tratto stradale Bivio Borreca –

Caputi – Pannarano"

Codice CUP: $ErEmpty_CUP$

Codice CIG: $ErEmpty_CIG$

Impresa: $ErEmpty_N0107$
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L'anno $ErEmpty_S0110$, il giorno

$ErEmpty_S0107$, del mese di $ErEmpty_S0109$,

presso l'ufficio $MANUAL$ della residenza $MANUAL$,

avanti a me $MANUAL$, segretario $MANUAL$ del

Provincia di Benevento, ove risiedo per la carica,

autorizzato ope legis a rogare gli atti

nell’interesse dell'Ente medesimo, si sono

personalmente costituiti:

il Sig. $ErEmpty_RAPPR_SA$, nato a $MANUAL$ il

$MANUAL$, il quale interviene nella sua qualità di

$MANUAL$ del Provincia di Benevento, C.F./Partita

IVA $MANUAL$, autorizzato alla stipula ed alla

sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto

di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la

sede dello stesso Ente in $ErEmpty_N0103$ alla

via/piazza Via G. Carducci (in seguito denominato

"Stazione appaltante");

il Sig. $ErEmpty_NOME_APPAL$, nato a

$ErEmpty_IMPR_ES_04$ il $ErEmpty_IMPR_ES_05$, il

quale interviene nella sua qualità di $MANUAL$

dell'impresa $ErEmpty_N0107$, Partita IVA

$ErEmpty_IMPR_ES_02$,  domiciliato per la carica
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presso la sede della stessa impresa in

$ErEmpty_IMPR_ES_08$ alla $ErEmpty_IMPR_ES_06$ (in

seguito denominato "Contraente"), giusta

certificazione della C.C.I.A.A. di

$ErEmpty_IMPR_ES_09$, agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre

confermano e ratificano la precedente narrativa,

che dichiarano parte integrante e sostanziale del

presente contratto, convengono e stipulano quanto

segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il/La Provincia di Benevento, nella persona

del $ErEmpty_RAPPR_SA$, affida al contraente

$ErEmpty_N0107$ e per essa al costituito sig.

$ErEmpty_NOME_APPAL$, che accetta, l'appalto

relativo ai lavori di S.P. n. 11 Pannarano –

Pietrastornina: Lavori di consolidamento tratto

stradale Bivio Borreca – Caputi – Pannarano, da

eseguirsi in $ErEmpty_N0103$.

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti

lavori alle condizioni previste nel presente

contratto e suoi allegati e dagli altri documenti
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facenti parte del progetto esecutivo approvato con

$ErEmpty_APPPROG_01$, n. $ErEmpty_APPPROG_02$ del

$ErEmpty_APPPROG_03$ esecutiva ai sensi di legge,

che sono comunque da leggersi alla luce

dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che,

in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di

cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R.

207/2010, nonché di quelle contenute nel $MANUAL$

D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei

lavori pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge

136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG)

relativo all’intervento è $ErEmpty_CIG$;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento

è $ErEmpty_CUP$.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro

$ErEmpty_V1202000$ compresi gli oneri per la

sicurezza pari ad Euro $ErEmpty_V1207000$, oltre

IVA $ErEmpty_IVA$%, per complessivi Euro

$ErEmpty_V0202001$.

2. Il contratto è stipulato a

$ErEmpty_CORRISPET$.



Cod. Descrizione Categoria Importo Incidenza %

001 $MANUAL$ $MANUAL$

002 $MANUAL$ $MANUAL$

TOTALE
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$MANUAL$

(a corpo)

3. L'importo contrattuale, come determinato a

seguito dell’offerta del contraente, rimane fisso

ed invariabile.

(a corpo e misura)

3. L'importo complessivo dei lavori previsti a

corpo, come determinato a seguito dell'offerta del

contraente, resta fisso ed invariabile; i lavori a

misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi

unitari risultanti dall’offerta e verificati dalla

stazione appaltante.

(a misura con offerta a prezzi unitari)

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi
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unitari risultanti dall'offerta.

(a misura con offerta ad unico ribasso)

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi

di elenco depurati del ribasso offerto.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.:

1) non si potrà procedere alla revisione dei

prezzi

2) si potrà procedere alla revisione dei

prezzi a motivo delle seguenti clausole

chiare, precise e inequivocabili già previste

nei documenti di gara: $MANUAL$

3) per i contratti relativi ai lavori, le

variazioni di prezzo in aumento o in

diminuzione potranno essere valutate, sulla

base dei prezzari predisposti dalle regioni e

dalle province autonome territorialmente

competenti, solo per l’eccedenza rispetto al

dieci per cento rispetto al prezzo originario

e comunque in misura pari alla metà.
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Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione

dei lavori si rimanda alla redazione dello

specifico programma esecutivo dettagliato a cura

del contraente, da presentare prima dell'inizio dei

lavori, ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Nel programma saranno riportate, per ogni

lavorazione, le previsioni circa il periodo di

esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e

progressivo dell'avanzamento dei lavori.

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei

contratti, gli atti contabili saranno redatti dal

direttore dei lavori e saranno considerati atti

pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad

oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti

i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori potrà essere

effettuata attraverso l'utilizzo di programmi

informatici in grado di consentire la tenuta dei

documenti amministrativi e contabili.
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3. I documenti amministrativi contabili per

l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni

in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle

provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilità;

e) il sommario del registro di contabilità;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di

acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata

al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la

misurazione e determinare la classificazione delle

lavorazioni; può essere, peraltro, da lui

attribuita al personale che lo coadiuva, sempre

comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il

direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e

certificarli sui libretti delle misure con la

propria firma, e curerà che i libretti o i

brogliacci siano aggiornati e immediatamente

firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore
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che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire

alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di

procedervi e dovrà  firmare subito dopo il

direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse

di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o i brogliacci, il direttore dei

lavori procederà alle misure in presenza di due

testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o

brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi

dimensioni, potranno essere compilati in sede

separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal

contraente o da un suo tecnico che ha assistito al

rilevamento delle misure o sono considerati come

allegati ai documenti nei quali sono richiamati e

portano la data e il numero della pagina del

libretto del quale si intendono parte. Si potranno

tenere distinti libretti per categorie diverse,

lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale

importanza.

Lavori a Corpo

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto

a corpo ovvero per la parte a corpo di un

intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo
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e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute

omogenee, all'articolo "Importo del contratto" è

riportato il relativo importo e la sua aliquota

percentuale riferita all'ammontare complessivo

dell’intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti

in sede di progetto esecutivo dal computo metrico

estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla

base delle aliquote percentuali così definite, di

ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota

parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto

a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di

categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo

"Importo del contratto" desunto dal computo metrico

estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla

base delle effettive quantità realizzate e

misurate.
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Art. 5 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro $MANUAL$

giorni dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in

$MANUAL$ giorni naturali e consecutivi, decorrenti

dal verbale di consegna lavori, computati secondo

le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine

indicato per l'esecuzione delle opere, verrà

applicata per ciascun giorno di ritardo una penale

di Euro $ErEmpty_V1211$ calcolata nella misura

stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei

contratti, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille

dell'ammontare netto contrattuale e

complessivamente nel limite massimo del 10 per

cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 6 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento

del presente contratto, il contraente ha prestato

la  garanzia definitiva di cui all'art. 103 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa,

per l'importo di Euro $MANUAL$. Si precisa che, ai

sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto,

il contraente ha fruito del beneficio della
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riduzione del $MANUAL$% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze

contrattuali ad opera del contraente, la Stazione

appaltante incamererà in tutto od in parte la

garanzia di cui al comma precedente, fermo restando

che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non

sia attivata la procedura di risoluzione del

contratto, alla sua ricostituzione entro $MANUAL$

giorni dalla richiesta del Responsabile del

procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla

data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare escuzione

come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.

4. È a carico del contraente la responsabilità di

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per

quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attività connesse, sollevando la Stazione

appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il

contraente attiverà, in relazione a quanto precede,

polizza assicurativa per danni di esecuzione e

responsabilità civile verso terzi, ai sensi
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dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

emessa il $MANUAL$ da $MANUAL$, per un importo

garantito di Euro $MANUAL$, così come previsto nel

bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente

derivanti dall’esecuzione, ed Euro $MANUAL$ per

quanto attiene la responsabilità civile verso

terzi.

Art. 7 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere

autorizzato dalla Stazione appaltante. L’eventuale

subappalto non può superare la quota del 30 per

cento dell’importo complessivo del contratto di

lavori.

2. Il contraente del contratto può affidare in

subappalto opere o lavori, compresi nel contratto,

previa autorizzazione della stazione appaltante

purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia

partecipato alla procedura per l'affidamento

dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella

relativa categoria;
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c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i

lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le

forniture o parti di servizi e forniture che si

intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80.

3. Per le opere per le quali sono necessari

lavori o componenti di notevole contenuto

tecnologico o di rilevante complessità tecnica,

quali strutture, impianti e opere speciali di cui

all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e

s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal

medesimo comma, l'eventuale subappalto non può

superare il 30 per cento dell’importo delle opere e

non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 8 - Oneri previdenziali e pagamento dei

lavoratori

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori

oggetto di appalti pubblici e concessioni il

contratto collettivo nazionale e territoriale in

vigore per il settore e per la zona nella quale

si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato
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dalle associazioni dei datori e dei prestatori

di lavoro comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e quelli il cui ambito di

applicazione sia strettamente connesso con

l’attività oggetto dell’appalto o della

concessione svolta dall’impresa anche in maniera

prevalente;

 - a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste

dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui

alla Legge 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarità

contributiva relativo a personale dipendente del

contraente o del subappaltatore o dei soggetti

titolari di subappalti e cottimi, impiegato

nell'esecuzione del contratto, la stazione

appaltante tratterrà dal certificato di pagamento

l'importo corrispondente all'inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,

la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle
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prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50

per cento; le ritenute potranno essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

l'approvazione da parte della stazione appaltante

del certificato di collaudo o di verifica di

conformità, previo rilascio del documento unico di

regolarità contributiva.

Art. 9 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le

parti, per effetto del presente contratto sarà

risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art.

205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contraente, in caso di rifiuto della proposta

di accordo bonario ovvero di inutile decorso del

termine per l'accettazione, può instaurare un

contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta

giorni, a pena di decadenza.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in

relazione al presente contratto, comprese quelle

inerenti alla sua validità, interpretazione,

esecuzione e risoluzione saranno deferite alla
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decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in

conformità alle procedure indicate agli artt. 209 e

210 del Codice dei contratti, che le parti

dichiarano espressamente di conoscere ed accettare

interamente.

Art. 10 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione

Appaltante ogni modifica intervenuta negli

assetti societari e nella struttura

dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed

amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per

suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima

dell'inizio dei lavori, la documentazione di

avvenuta denunzia agli enti previdenziali,

inclusa la Cassa edile, ove presente,

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia

del piano di sicurezza.

Art. 11 -  Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale

e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del
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contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si

dichiara che il valore del presente contratto è di

Euro $ErEmpty_V1202000$, oltre IVA. Il presente

contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto

si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti

dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Il presente contratto è stipulato, a pena di

nullità,

- con atto pubblico notarile informatico,

- in modalità elettronica secondo le norme

vigenti per la stazione appaltante,

- in forma pubblica amministrativa a cura

dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o

mediante scrittura privata;

(in caso di procedura negoziata ovvero per gli

affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro)

- mediante corrispondenza secondo l'uso del

commercio consistente in un apposito scambio di

lettere,

- tramite posta elettronica certificata o

strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 12 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle
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modalità di legge, i seguenti documenti, che si

intendono interamente richiamati e parte integrante

del presente contratto:

- $MANUAL$ Capitolato Generale d'appalto di cui

al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e le

relazioni;

- il computo metrico estimativo;

- l'elenco dei prezzi unitari;

- il cronoprogramma;

- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia;

- $MANUAL$.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto,

meccanicamente scritto da persona di mia fiducia

con inchiostro indelebile su numero $MANUAL$ fogli

resi legali, di cui sono occupate facciate intere

$MANUAL$ e la $MANUAL$ fino a questo punto, che

viene letto alle parti, le quali lo dichiarano

conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti

a me lo sottoscrivono.
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Provincia di Benevento $ErEmpty_N0107$

(Il Dirigente) (Il Legale rappresentante)

($ErEmpty_RAPPR_SA$) ($ErEmpty_NOME_APPAL$)

Il Segretario

($MANUAL$)
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