

QUADRO ECONOMICO ESTIMATIVO

A. Importo dei Lavori		€	€	
A. IMPORTO LAVORI	Importo dei lavori			
	A.1.1	<i>Lavori di ripristino e completamento I lotto</i>	€ 3.275.000,00	
	A.1	Totale importo lavori soggetti a ribasso		€ 3.582.750,00
	A.2.1	Oneri Sicurezza Speciali non soggetti a ribasso Museo Arcos	€ 48.560,00	
	A.2	Totale Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 48.560,00
	A) Totale importo dei lavori (A.1 + A.2)		€	3.631.310,00
	Totale importo soggetto a ribasso		€	3.582.750,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Incentivo ex art.45 D. Lgs 36/2023		€ 72.626,20
	B.2	Spese tecniche generali		€ 363.131,00
	B.3	Imprevisti (5% di A)		€ 181.577,96
	B.4	Oneri di conferimento a discarica		€ 36.313,10
	B) Totale (B.1+....+B.4)		€	653.648,26
	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori e Imprevisti (A)	10%	€ 381.288,80
	C.2	I.V.A. su Oneri di conferimento a discarica (A)	22%	€ 7.988,88
	C.3	Cassa previdenziale spese tecniche	4%	€ 14.525,24
C.4	I.V.A. su Spese Tecniche (B.2+C.3))	22%	€ 83.084,37	
C) Totale (C.1+.....+C.4)		€	486.887,29	
TotT. Somme a Disposizione dell'Amministrazione (B+C)		€	1.140.535,55	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€	4.771.845,55	