



# Provincia di Benevento

## SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

*Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico*

### DETERMINAZIONE N. 2293 DEL 13/11/2024

**OGGETTO: SP N. 17 “DAL BIVIO PASTENE AL BIVIO SAN MARTINO SANNITA” - SP N. 18 “DA BENEVENTO, SANT’ANGELO A CUPOLO, BIVIO MONTEROCCHETTA – S. NICOLA MANFREDI – S. MARTINO SANNITA – S. GIORGIO DEL SANNIO”. RISANAMENTO DI N. 5 MOVIMENTI FRANOSI - AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE ALLA DITTA MARYGEO SAS (P.IVA 01319180624), CON SEDE IN VIA SAN NICOLA VECCHIO N.10, 82030 CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (BN), PER L’IMPORTO NETTO DI € 9.273,67 OLTRE IVA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

**CIG: B2AF6DBC8F CUP: I97H23002190001**

#### PREMESSO CHE:

- la Provincia di Benevento, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 285/1992, ha l’onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo;
- la Provincia di Benevento da tempo sta attuando dei progetti e programmi per il miglioramento della viabilità provinciale, allo scopo di migliorare i collegamenti tra i centri periferici e le principali arterie stradali e autostradali, sia singolarmente che in coordinamento con le Amministrazioni;
- a seguito degli eventi calamitosi del gennaio 2023, il territorio della provincia di Benevento, in particolare Hinterland beneventano, è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, che hanno provocato fenomeni franosi, esondazione dei corsi d’acqua, danneggiamenti alle infrastrutture determinando nel contempo una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;
- le strade, individuate nello stradario provinciale, che presentano tratti con maggiore criticità a causa di fenomeni franosi sono: la SP n. 12 – SP n. 13 – SP n. 14 – SP n. 17 – SP n. 18 – SP n. 20;
- Con determinazione dirigenziale n° 2664 del 28/12/2023 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione sensi dell’art. 41, commi 2 e 3, D.Lgs. n° 36/2023, relativo ai fenomeni di dissesto presenti lungo le S.P.li n. 17 e 18, denominato “*SP n. 17 “dal bivio Pastene al bivio San Martino Sannita” - SP n. 18 “da Benevento, Sant’Angelo a Cupolo, bivio Monterocchetta – S. Nicola Manfredi – S. Martino Sannita – S. Giorgio del Sannio”. Risanamento di n. 5 movimenti franosi*”, per un importo complessivo di € 1.270.169,70;
- Con determinazione dirigenziale n° 675 del 08/04/2024 si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 13.967,76 per l’affidamento delle Indagini Geologiche ed indetta la relativa procedura per l’affidamento dei lavori con il seguente quadro economico di spesa:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 11.448,98</b>
	IMPORTO indagini geologiche SP 17	€ 5.724,49
	IMPORTO indagini geologiche SP 18	€ 5.724,49

<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 2.518,78</b>
<i>b.1)</i>	IVA sui lavori al 22%	€ 2.518,78
<b>TOTALE ( A + B )</b>		<b>€ 13.967,76</b>

**TENUTO CONTO CHE:**

- Nell'ambito della procedura di affidamento dei lavori ex art. 50 comma 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023, tramite la piattaforma e-procurement di questo Ente è stata inoltrata richiesta di offerta prot. 16870 del 02/07/2024, alla Ditta Marygeo SAS (P.IVA 01319180624), con sede in Via San Nicola Vecchio N.10, 82030 Campoli del Monte Taburno (BN);
- La suddetta impresa ha offerto il ribasso del 19% sull'importo posto a base di gara che tenuto conto della particolarità delle lavorazioni viene ritenuto congruo, pertanto il nuovo quadro economico di spesa rimodulato:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 11.448,98</b>
	IMPORTO indagini geologiche SP 17	€ 5.724,49
	IMPORTO indagini geologiche SP 18	€ 5.724,49
	<b>Ribasso Offerto 19%</b>	<b>€ 2.175,31</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI POST GARA</b>	<b>€ 9.273,67</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 2.040,21</b>
<i>b.1)</i>	IVA sui lavori al 22%	€ 2.040,21
<b>TOTALE ( A + B )</b>		<b>€ 11.313,88</b>
<b>ECONOMIE</b>		<b>€ 2.653,88</b>

**DATO ATTO CHE** la verifica del possesso dei requisiti, di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98, art. 28 All. II.12 D.Lgs. 36/2023, da parte della Ditta Marygeo SAS (P.IVA 01319180624) ha avuto esito positivo;

**VISTO**, in particolare il DURC on Line protocollo INAIL\_44105084 con scadenza validità 11/10/2024, dal quale la Ditta Marygeo SAS (P.IVA 01319180624) risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

**VISTI:**

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

**VISTE** le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- *N.18 del 29.06.2023: “ Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023: Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art.1co.55 L.56/2014”.*
- *N.37 del 18.12.2023: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art.170, comma 1, D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del Personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.*
- *N.38 del 18.12.2023: “Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art.174 del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.*

**RICHIAMATE** le Deliberazioni Presidenziali:

- N.94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;
- N.122 del 09/05/2023 con al quale è stata rinviata al 01.07.2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'Ente approvata con DP 94/2023;
- N.115 del 16.04.2024 di approvazione definitiva del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025-decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- N.33 del 1.2.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione DEFINITIVO (art. 169 D.L.gs 267/2000)- Anno 2024/2026;

**DATO ATTO** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **di AGGIUDICARE, in via definitiva**, l'esecuzione delle Indagini Geologiche relative all'intervento denominato "SP n. 17 "dal bivio Pastene al bivio San Martino Sannita" - SP n. 18 "da Benevento, Sant'Angelo a Cupolo, bivio Monterocchetta – S. Nicola Manfredi – S. Martino Sannita – S. Giorgio del Sannio". Risanamento di n. 5 movimenti franosi", alla Ditta Marygeo SAS (P.IVA 01319180624), con sede in Via San Nicola Vecchio N.10, 82030 Campoli del Monte Taburno (BN), per l'importo netto di € 9.273,67 oltre IVA come per legge, quindi per un importo complessivo di € 11.313,88;
- 2) **di APPROVARE** il seguente quadro economico di spesa rimodulato:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 11.448,98</b>
	IMPORTO indagini geologiche SP 17	€ 5.724,49
	IMPORTO indagini geologiche SP 18	€ 5.724,49
	<b>Ribasso Offerto 19%</b>	<b>€ 2.175,31</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI POST GARA</b>	<b>€ 9.273,67</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 2.040,21</b>
<i>b.1)</i>	IVA sui lavori al 22%	€ 2.040,21
	<b>TOTALE ( A + B )</b>	<b>€ 11.313,88</b>
	<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 2.653,88</b>

- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 11.313,88 trova copertura finanziaria sul capitolo 5000, impegno provvisorio 169/2024;

- 4) **DI TRASFORMARE** l'impegno provvisorio 169/2024, assunto sul capitolo 5000 tenuto conto delle economie risultanti, nei corrispondenti impegni definitivi per la somma complessiva di € 11.313,88;
- 5) **DI INVIARE** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto;
- 6) **DI AVVALERSI** della facoltà, ai sensi dell'art. 17, co.8, del D.Lgs. 36/2023, fermo quanto previsto dall'art. 50, co.6 del D.Lgs. 36/2023, di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso;
- 7) **DI DEMANDARE** al R.U.P. l'adempimento degli atti consequenziali;
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 10) **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 11) **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 12) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

## **II RUP**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO  
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

**UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

**IMPEGNI ASSUNTI**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.11.999		04.05		5000	2024
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
169	N. 2824	€ 11.313,88	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**MARYGEO DI IADANZA ELVIRA e C. SAS**

Descrizione Impegni Assunti

**SP N. 17 "DAL BIVIO PASTENE AL BIVIO SAN MARTINO SANNITA" - SP N. 18 "DA BENEVENTO, SANT'ANGELO A CUPOLO, BIVIO MONTEROCCHETTA - S. NICOLA MANFREDI - S. MARTINO SANNITA - S. GIORGIO DEL SANNIO".. RISANAMENTO DI N. 5 MOVIMENTI FRANOSI. impegno indagini geologiche**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Armando Mongiovi)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*