



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1257 DEL 17/06/2025

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL' INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO "LIGUSTINO" LUNGO LA S.P. N.100 (EX SS 625) –I LOTTO" ALLA SOCIETÀ FORMICHELLA S.R.L. (P.IVA 01660360627), CON SEDE LEGALE IN DUGENTA (BN) AL VIA NAZIONALE N° 177, PER L'IMPORTO DI € 452.026,43, IVA ESCLUSA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO PER COMPLESSIVI € 702.175,02. CUP: B22C20000150007 CIG: B42F0BAE36

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- questo Ente è gestore delle strade regionali (ex ANAS) trasferite con verbale di consegna del 17/10/2001;
- con il predetto atto di trasferimento la Regione Campania ha demandato alla Provincia la gestione delle strade conservando la proprietà regionale;
- in data 16/01/2019 il Comando dei VV.F. di Benevento inoltrava a questo Ente comunicazione riguardante un sopralluogo effettuato presso il ponte Ligustino di Campolattaro evidenziando la necessità di provvedere ad un sopralluogo tecnico la fine di valutare le condizioni generali e di programmare, eventualmente, interventi necessari;
- in data 07/03/2019, su richiesta di questo Ente (nota del 30/01/2019 prot. n.3134), veniva effettuato un sopralluogo congiunto con tecnici della Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilità (cfr. nota prot. n.2019.0139227 del 01/03/2019) – per le verifiche del caso al fine di poter definire un percorso tecnico-amministrativo per la individuazione di un programma di indagini, saggi e prove in situ ed in laboratorio e, successivamente, programma gli interventi ritenuti necessari per la manutenzione dell'opera;
- successivamente, a seguito di diversi sopralluoghi, è stato possibile recuperare gli elaborati progettuali del ponte (realizzato con la costruzione della Diga di Campolattaro) e di redigere lo Studio di fattibilità – progetto preliminare, approvato con deliberazione presidenziale n° 245 del 16/10/2020, per l'importo complessivo di € 4.200.000,00.

CONSIDERATO CHE:

- con D.G.R.C. n° 353 del 30/07/2019 la Regione Campania ha preso atto del finanziamento assentito dal M.I.T., pari a 15 milioni di euro, a valere sul "Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020", per la

realizzazione dell'intervento "Analisi, monitoraggio e interventi sulle opere infrastrutturali delle reti viarie Regionali", ed ha individuato l'ACaMIR quale soggetto attuatore;

- in attuazione della suddetta DGR, in data 15/05/2020 è stata sottoscritta , tra la Regione Campania e l'ACaMIR, la Convenzione per l'attuazione del suddetto intervento;
- Con decreto M.I.T. n° 578 del 17/12/2020 sono state adottate le "Linee Guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e la definizione di requisiti ed indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico";
- a seguito di richiesta di finanziamento relativa all'intervento in oggetto, inoltrata all'ACaMIR con nota prot. 24186 del 05/10/2023 e acquisita agli atti d'ufficio dell'ACaMIR al prot. 5131 del 05/10/2023, e successiva sottoscrizione di apposita convenzione tra i due enti, l'ACaMIR con determinazione del Direttore Generale n. 696 del 20/12/2023 ha provveduto alla copertura finanziaria del progetto sopra citato, per complessivi € 800.000,00 con le risorse FSC 2014-2020, impegnando le relative somme sul capitolo di spesa n. 169 del bilancio di previsione triennale dell'ACaMIR 2023-2025, annualità 2023 per € 786.463,03 e 2024 per € 16.536,97;
- la stessa AcaMIR con nota acquisita al prot. 1201 del 16/01/2024 ha comunicato che il CUP dell'intervento che è B22C20000150007.

CONSIDERATO CHE:

- Relativamente all'intervento di cui in oggetto, come detto, il cui studio di fattibilità/progetto preliminare è stato approvato con deliberazione Presidenziale n° 245 del 16/10/2020 per l'importo complessivo di €. 4.200.000,00, al fine di poter procedere alla realizzazione degli interventi prioritari consistenti nelle seguenti lavorazioni:
 - 1) Rimozione del calcestruzzo ammalorato, presente sulle pile e sull' intradosso dei pulvini;
 - 2) Trattamento protettivo dei ferri di armatura delle pile e dei pulvini;
 - 3) Ripristino corticale delle pile e dei pulvini;
 - 4) Rasatura;
 - 5) Regimazione delle acque di scolo provenienti dalla piattaforma stradale;
- Con determinazione dirigenziale n. 1961 del 02/10/2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo del primo lotto funzionale per l'importo complessivo di € 800.000,00 dell'intervento in oggetto, redatto dal Settore Viabilità e Infrastrutture:
- Il suddetto primo lotto funzionale presenta il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ -
a.2) Lavori a misura		€ 664 644,38
a.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4 720,76
a.4) lavori in economia previsti in appalto		
Sommano		€ 669 365,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 20 080,95	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)	€ -	

b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€	-	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€	24 439,33	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-	
b.6) Spese generali, spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5) 2%	€	13 387,30	
b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€	-	
b.8) spese per commissioni giudicatrici	€	-	
b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€	-	
b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-	
b.11) contenzioso	€	-	
b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€	72 727,27	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 130 634,86
TOTALE IMPORTO PROGETTO			€ 800 000,00

DATO ATTO CHE con Determinazione Dirigenziale n° 2125 del 18/10/2024 per le motivazioni nella stessa riportate, fu stabilito, tra l'altro:

- **di confermare l'approvazione** del progetto esecutivo dell'intervento denominato “*Manutenzione straordinaria viadotto “Ligustino” S.P. n° 100 (ex SS 625) – I lotto*”;
- **di procedere** all'affidamento degli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:

- la SUA (Stazione Unica Appaltante) nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023 che comporta l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico prot. n.0028467 dell'11-11-2024 di manifestazione di interesse finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- al punto 8 del suddetto avviso pubblico prot. n. 0028467 dell'11-11-2024 è stato previsto che il contraente verrà selezionato mediante il criterio del minor prezzo, previa attivazione di un procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36 del 2023;
- con l' Avviso pubblico prot. n. 0028467 dell'11-11-2024 (punto 7) veniva stabilito, altresì, quanto segue: “*Il numero minimo di operatori che verranno invitati è pari a 5, mentre il numero massimo è pari a 10. Nell'ipotesi in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 per ogni procedura, si procederà ad individuare i 10 operatori economici che saranno invitati alla*

successiva procedura negoziata, attraverso estrazione casuale con l'utilizzo dell'apposita funzione presente sulla piattaforma telematica di e-procurement: www.provincia-benevento.acquistitelematici.it.

TENUTO CONTO CHE con Determinazione Dirigenziale n° 2750 del 27/12/2024, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito tra l'altro:

- 1) **DI PROCEDERE** all'affidamento dei lavori in oggetto per un importo a base di gara di € 669.365,14 di cui € 4.720,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>;
 - 2) **DI APPROVARE** il Verbale Operazioni di sorteggio redatto in data 27/12/2024 e i relativi Allegati, che verranno resi noti solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art.35 comma 2 lett.b) del D.lgs. n. 36/2023;
 - 3) **DI APPROVARE** lo schema di lettera di invito che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad inoltrare agli operatori economici, tramite la piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, la lettera d'invito, prot. n.32686 del 27/12/2024, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte in data 16/01/2025 – ore 13:00, per l'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice, prevedendo, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il "METODO A" di cui all'allegato II.2 del D.Lgs. n. 36 del 2023.;
- entro le ore 13:00 del 16/01/2025, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute tramite la piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> le offerte telematiche delle seguenti imprese:

Partecipante
GI.MA. s.r.l.
AR.CO Edil s.r.l.
Eurostrade s.r.l.
Euro Infrastrutture S.r.l.
Fratelli Strollo di Strollo Leone s.n.c.
I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali s.p.a.
Corvino Antonio
Amorini Davide Erede di Giovanni Amorini
Ima s.r.l.
Formichella s.r.l.

TENUTO CONTO CHE per l'espletamento della procedura la Provincia di Benevento si avvale della Piattaforma telematica accessibile al seguente link <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, dove sono riportate le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della Piattaforma;

VISTI i verbali del seggio monocratico di gara n° 1 del 16/01/2025 e n° 2 del 12/02/2025.

DATO ATTO CHE:

- L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, del Codice;
- in esito alla medesima seduta pubblica di gara del 12/02/2025 la miglior offerta è risultata quella della Società Formichella s.r.l. (P.IVA 01660360627), con sede legale in Dugenta (BN) al via Nazionale n° 177, che ha offerto il ribasso del 32,7%;
- preso atto di quanto sopra, il seggio di gara, come da verbale di gara del 112/02/2025, ha proposto l'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori in oggetto alla Società Formichella s.r.l. (P.IVA 01660360627), con sede legale in Dugenta (BN) al via Nazionale n° 177, che ha offerto il ribasso del 32,7%;
- l'Impresa Formichella s.r.l., in esito all'esame della documentazione acquisita dal Servizio di Staff n° 2 Appalti e Contratti risulta in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

VISTI, in particolare:

- il DURC on Line protocollo INPS_45302875 con scadenza validità 30/07/2025, dal quale l'Impresa Formichella s.r.l. (P.IVA 01660360627), con sede legale in Dugenta (BN) al via Nazionale n° 177, risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

DATO ATTO, altresì, che l'impresa Formichella s.r.l. (P.IVA 01660360627), con sede legale in Dugenta (BN) al via Nazionale n° 177, risulta in possesso di attestazione di qualificazione SOA, codice identificativo n. 07679410634 rilasciata da Soaconsult. con scadenza validità quinquennale 06/12/2027 nella categoria OG3, quindi in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere e che, in esito a visura sul portale ANAC, sezione Annotazioni riservate, non risultano a carico della suddetta Società cause di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14.04.2025 avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione definitiva".

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14.04.2025 avente ad oggetto: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva";

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14.04.2025 avente ad oggetto: "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva".

RICHIAMATE le deliberazioni presidenziali:

- n. 33 del 1.2.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione definitivo (art. 169 D.Lgs 267/2000) - Anno 2024/2026;
- n. 115 del 16.04.2024 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: "*Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 – approvazione*".

VISTE E RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma ivi allegato;

- n. 122 del 09.05.2023 con la quale è stata rinviata al 01.07.2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
➤ il D.Lgs. 267/2000;
➤ lo Statuto Provinciale;
➤ il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 e n° 90 del 16/01/2025, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
➤ il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **di aggiudicare definitivamente**, ai sensi dell'art. 17 c.5 del D.Lgs. 36/2023, alla Società Formichella s.r.l. (P.IVA 01660360627), con sede legale in Dugenta (BN) al via Nazionale n° 177, i lavori di cui trattasi, per l'importo di € 452.026,43 oltre IVA di legge;
- 2) **di approvare** il quadro economico come di seguito rimodulato:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ -
a.2) Lavori a misura		664.644,38 €
a.3) Ribasso offerto del 32,7%		217.338,71 €
a.4) Restano		447.305,67 €
a.5) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		4.720,76 €
a.6) lavori in economia previsti in appalto		
a.7) Sommano		452.026,43 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 10% di A)	45.202,64 €	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)	€ -	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	22.601,32 €	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
b.6) Spese generali, spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5)	49.722,91 €	
b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.8) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	1.000,00 €	
b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00 €	
b.11) contenzioso	€ -	
b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	126.621,73 €	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		250.148,60 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO		702.175,02 €
ECONOMIE DI GARA		97.824,98 €
TOTALE FINANZIAMENTO		800.000,00 €

- 3) **di trasformare** l'impegno provvisorio n° 595/2024 (capitolo n°12420.2) in impegno definitivo per complessivi €702.175,02;
- 4) **di avvalersi** della facoltà, ai sensi dell'art. 17 c. 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso;
- 5) **di inviare** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto;
- 6) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 8) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i.;
- 9) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 10) **dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia,

all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12420.2		2025	

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
595	N. 1698	€ 551.472,24	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

Formichella S.r.l.

Codice Fiscale: **01660360627** - P.Iva: **01660360627**

Descrizione Impegni Assunti

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL' INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO "LIGUSTINO" LUNGO LA S.P. N.100 (EX SS 625) –I LOTTO" ALLA SOCIETÀ FORMICHELLA S.R.L. lavori iva compresa

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12420.2		2025	

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
595	N. 1699	€ 55.147,22	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL' INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO "LIGUSTINO" LUNGO LA S.P. N.100 (EX SS 625) –I LOTTO" lavori in economia

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12420.2		2025	

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
595	N. 1700	€ 27.573,61	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL' INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE

**STRAORDINARIA DEL VIADOTTO “LIGUSTINO” LUNGO LA S.P. N.100 (EX SS 625) –I LOTTO”
imprevisti iva inclusa**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio		
2.02.01.09.012		10.05	12420.2		2025		

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
595	N. 1701	€ 60.661,95	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL' INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO “LIGUSTINO” LUNGO LA S.P. N.100 (EX SS 625) –I LOTTO” spese generali iva inclusa

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio		
2.02.01.09.012		10.05	12420.2		2025		

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
595	N. 1702	€ 1.220,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL' INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO “LIGUSTINO” LUNGO LA S.P. N.100 (EX SS 625) –I LOTTO” spesa per pubblicità ecc, iva inclusa

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio		
2.02.01.09.012		10.05	12420.2		2025		

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
595	N. 1703	€ 6.100,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL' INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO “LIGUSTINO” LUNGO LA S.P. N.100 (EX SS 625) –I LOTTO” spese per accertamenti, verifiche e collaudi, iva inclusa

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)