



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica



DETERMINAZIONE N. 1404 DEL 03/07/2025

OGGETTO: PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL’ISTITUTO AGRARIO “M. VETRONE” DI BENEVENTO”. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL R.T.P. ING. CARMINE COVELLI (C.F. CVL CMN 76B03 A783V) E ING. LELLA LIANA IMBRIANI (C.F. MBR LLL 86B53 A783S), CON STUDIO IN VIA L. SODO N. 20, 82037 TELESE TERME (BN), PER L’IMPORTO DI €.67.042,11, OLTRE CNPAIA AL 4% PER €.2.681,68, IVA AL 22% PER €. 15.339,23, PER UN TOTALE DI €.85.063,03 CIG: B705262FAD CUP: I82E20000040001

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca n. 615 del 12 settembre 2018 è stata approvata la programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
- con decreto del Ministro dell’istruzione n. 129 dell’1 ottobre 2020, le somme stanziare sono state ripartire tra Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale;
- sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto, questo Ente ha provveduto a trasmettere al Ministero l’elenco degli interventi da realizzare nell’ambito delle risorse spettanti;
- il Ministero dell’Istruzione, con Decreto n. 13 del 08/01/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 68 del 19/03/2021) ha approvato i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale;
- nell’allegato “A” del richiamato decreto ministeriale è compreso, tra l’altro, l’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell’Istituto Agrario “M. Vetrone” di Benevento”, finanziato per un importo complessivo di € 3.300.000,00;
- con successivo decreto del Ministro dell’Istruzione n. 116 del 18 maggio 2022 è stata approvata la rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione 8 gennaio 2021, n.13, per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento

energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale;

- il decreto confermava nel piano degli interventi l'intervento in oggetto e l'assegnazione delle relative risorse;
- è stato sottoscritto con il Ministero dell'istruzione l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1197 del 13/06/2023 è stata affidata l'attività di redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto all'ing. Pasquale Ciarleglio, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Benevento al n. 1670;
- in data 04/07/2023 con nota protocollo n. 16938 il professionista incaricato ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell'Istituto Agrario "M. Vetrone" di Benevento*", costituito dagli elaborati elencati all'art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo complessivo di € 3.300.000,00.

PRESO ATTO CHE:

- il Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto RGS n. 175 dell'11 luglio 2023 (pubblicato sulla G.U. n.172 del 25/07/2023), ha assegnato per gli interventi previsti dal PNRR risorse aggiuntive a valere sul FOI - II semestre 2023(Fondo Opere Indifferibili), un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo già concesso con decreto di assegnazione, al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023;
- nel caso di specie, il contributo aggiuntivo assegnato all'intervento de quo è pari alla somma di € 330.000,00;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 18547 del 20/07/2023, il RUP, considerata la necessità di rimodulare il PFTE al fine di considerare le maggiori risorse riconosciute, ha richiesto al progettista ing. Pasquale Ciarleglio, incaricato della redazione, di apportare le necessarie variazioni al progetto già trasmesso per un importo complessivo pari a € 3.630.000,00;
- in data 26/07/2023, con nota protocollo n. 18959, il professionista incaricato ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "*Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell'Istituto Agrario "M. Vetrone" di Benevento*", aggiornato all'importo del Decreto MEF-RGS n. 175/2023;
- con deliberazione n. 209 del 31/07/2023 del Presidente della Provincia, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'importo complessivo € 3.630.000,00, contenuto nell'importo finanziato con D.M. n. 13/2021 incrementato del 10% ai sensi del decreto RGS n. 175 dell'11 luglio 2023;
- con determinazione n. 1634 del 03/08/2023 e successiva determinazione di rettifica n. 1654 del 08/08/2023 sono state apportate variazioni al quadro tecnico economico del PFTE approvato con deliberazione n. 209/2023.
- l'intervento in oggetto è inserito tra i progetti "in essere" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";
- con determinazione dirigenziale n.1726 del 17.08.2023, per le motivazioni nella stessa

riportate, è stato stabilito tra l'altro di procedere all'individuazione dell'operatore economico, mediante procedura aperta esclusivamente in modalità telematica con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71, 108 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento della

progettazione definitiva esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Convitto a servizio dell'Istituto Agrario "M. Vetrone" di Benevento", il cui importo a base di gara è pari ad € 2.875.952,98 IVA e oneri di legge esclusi, di cui € 31.538,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ed € 153.424,25 per progettazione definitiva ed esecutiva;

- con determinazione dirigenziale n° 2704 del 29.12.2023, a seguito del controllo dei requisiti, si provvedeva a prendere atto della efficacia della aggiudicazione dell'appalto in oggetto, disposta con precedente determinazione n. 2166 del 31.10.2023 alla Mastrocinque Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Provinciale Vitulanese n° 22 - Foglianise (BN) (P. IVA N. 01454190628).
- in data 24.04.2024 è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria il contratto di appalto rep. n° 2903, per un importo complessivo di €. 2.723.207,95 al netto del ribasso del 5,37%, di cui €.61.506,42 per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, €. 2.546.483,60 per lavori, €.31.538,98 per oneri della sicurezza, oltre IVA ed oneri di legge.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- Con avviso pubblico prot. n°8810 del 04/04/2024 è stata esperita un'indagine esplorativa finalizzata alla costituzione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs 36/2023, relativi alla fase esecutiva di interventi afferenti il PNRR – M4C1.I33 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica".
- Nell'allegato n° 1 del predetto avviso pubblico veniva precisato quanto segue: "*il corrispettivo professionale indicato costituisce un importo presunto in quanto lo stesso sarà, eventualmente, rideterminato in funzione dello stato di avanzamento dei lavori all'atto di affidamento del servizio*".
- Con nota prot. n° 12925 del 19/05/2025 veniva trasmesso, tramite la piattaforma e-governement di questo Ente, l'invito all'ing. Carmine Covelli (C.F. CVL CMN 76B03 A783V), con studio in VIA I. Sodo n° 20, Telesse Terme, per l'affidamento dell'incarico di Direttore Operativo e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo a base di gara di €. 83.802,64, oltre oneri previdenziali e fiscali;
- Il suddetto professionista in data 22/05/2025, ai sensi dell'art. 68, co. 19 del D.Lgs. n°36/2023 e s.m.i. ha presentato offerta come capogruppo mandatario del R.T.P. formato unitamente all'ing. Lella Liana Imbriani (C.F.MBR LLL 86B53 A783S) offrendo un ribasso del 20% sull'importo a base di gara, pertanto l'importo netto di aggiudicazione risulta pari ad €.67.042,11, oltre CNPAIA al 4% per €.2.681,68, IVA al 22% per €. 15.339,23, per un totale di €. 85.063,03;
- La suddetta spesa di €. 35.709,03 trova copertura sulla voce "*b.2 – Spese tecniche per redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, direzione lavori, CSE e collaudo statico e tecnico amministrativo*" del quadro economico rimodulato ed approvato con determinazione dirigenziale n° 2704/2023.

DATO ATTO CHE il Raggruppamento temporaneo di professionisti formato dall'ing. Carmine Covelli (C.F. CVL CMN 76B03 A783V) e ing. Lella Liana Imbriani (C.F. MBR LLL 86B53

A783S), con studio in via L. Sodo n. 20, 82037 Telesse Terme (BN), in esito all'esame alla documentazione acquisita tramite il portale e-government di questo Ente sulla piattaforma dei contratti pubblici risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale per l'affidamento del servizio di che trattasi

RITENUTO dover procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi.

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTE le Deliberazioni:

- DCP n. 21 del 14.4.2025: "Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027";
- DCP n. 22 del 14.4.2025 "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027";
- DCP n. 23 del 14.4.2025: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva";

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°68 del 02/05/2025 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente ad interim del Settore Edilizia Pubblica, Scolastica e Manutenzioni;
- la Determinazione Dirigenziale n°1481 del 18/07/2024 con la quale l'ing. Matteo Iannotti è stato nominato Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **di affidare** al Raggruppamento temporaneo di professionisti formato dall'ing. Carmine Covelli (C.F. CVL CMN 76B03 A783V), capogruppo mandatario, e ing. Lella Liana Imbriani (C.F. MBR LLL 86B53 A783S) mandante, con studio in via L. Sodo n. 20, 82037 Telesse Terme (BN), l'incarico di Direttore operativo e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei lavori di "*Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell'Istituto Agrario "M. Vetrone" di Benevento*" per l'importo, al netto del ribasso offerto del 20%, di €.67.042,11, oltre CNPAIA al 4% per €.2.681,68, IVA al 22% per €. 15.339,23, per un totale di €. 85.063,03;

- 2) **di dare atto** che la spesa complessiva di €. 85.063,03 trova copertura alla voce “*b.2 – Spese tecniche per redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, direzione lavori, CSE e collaudo statico e tecnico amministrativo*” del quadro economico rimodulato ed approvato con determinazione dirigenziale n° 2704/2023;
- 3) **di imputare** la spesa complessiva di €.85.063,03 al capitolo n. 11804, impegno n. 768/2025;
- 4) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 5) **di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 6) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 7) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;
- 8) **di disporre** la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013.

II RUP

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)