



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Pterina Martinelli


il Segretario Generale  
Dr. Franco Nardone

## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

*Interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 3 lett.c)  
dell'ODPC n. 298/2015 finanziati ai sensi degli artt. 3 del  
ODPC 298/2015 e 303/2015*

### RIPRISTINO TOTALE FUNZIONALITA' DEL PONTE SUL FIUME UFITA IN LOCALITA' APICE SCALO CON RELATIVA DIFESA IDRAULICA (PROGETTO ESECUTIVO)



Soggetto Attuatore del Commissario  
Delegato  
PROVINCIA di BENEVENTO

#### Codice intervento:

00/U/107

#### Progetto di revisione



Ing. Gianfranco Gallina

Ing. Giuseppe D'Onofrio

Ing. Pierpaolo Mastrogiacomo

#### Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Gennaro Fusco



#### Studio geologico

Dott. Geol. Claudio SACCO



PROGETTO ESECUTIVO

Art. 33 D.P.R. 5.10.2010 n. 207

Titolo Elaborato:  
QUADRO ECONOMICO

COMUNE di  
APICE

Codice elaborato:  
E6  
Scala:  
-

**LAVORI PER IL RIPRISTINO TOTALE DELLA FUNZIONALITA' DEL PONTE SUL FIUME UFITA  
IN LOCALITA' APICE SCALO CON RELATIVA DIFESA IDRAULICA  
CODICE INTERVENTO: 00/U/107**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO**

<b>A) LAVORI A CORPO</b>		
a.1) Lavori	€	1.616.804,93
a.2) Incidenza della manodopera (inclusi nell'importo dei lavori a.1 e pari al 18,463%)	€	298.504,24
a.3) Oneri della sicurezza diretti (inclusi nell'importo dei lavori a.1)	€	10.925,52
a.4) Oneri per la sicurezza indiretti	€	6.033,63
Totale oneri della sicurezza (a.3 + a.4)	€	16.959,15
<b>A - TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a.1 + a.4)</b>		<b>€ 1.622.838,56</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€	-
b.2) Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5 - art. 5, comma 4, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12/02/2016)	€	12.250,00
b.3) Allacciamenti ai servizi pubblici	€	4.000,00
b.4) Imprevisti (max 5% di A)	€	13.000,00
b.5) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	5.000,00
b.6) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006	€	3.000,00
b.7) Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione - Max 10% di A+b.1+b.5 (art. 5, comma 1, Decreto Comm. Del. n.04 del 12/02/2016) + b.9+b.10. Compreso 2% di A per incentivi ex art.113 del D.Lgs. n.50/2016 pari ad € 32.456,77. Compreso 20% del 2% di A pari ad € 6.491,35.	€	128.000,00
b.8) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€	1.000,00
b.9) Spese per commissioni giudicatrici	€	5.000,00
b.10) Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€	3.000,00
b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	29.000,00
b.12) Contenzioso	€	3.931,96
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€	399.979,48
<b>B - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 607.161,44</b>
<b>TOTALE IMPORTO INTERVENTO</b>		<b>€ 2.230.000,00</b>