



PROVINCIA DI BENEVENTO

REGIONE CAMPANIA

Settore infrastrutture viabilità e trasporti, Risorse Idriche, Ambiente e Rifiuti
Gestione Integrata Rifiuti e Programmazione Ambientale



PROGETTO ESECUTIVO per la realizzazione degli INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL PROCESSO FUTS/FUTSR

Impianto S.T.I.R. C.da S.Fortunato – Casalduni (Bn)

Art.23 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e Art.33 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010

Legge n.1 del 24.1.2011 - Delibere di Giunta Regionale n.604 del 29.10.2011 e n. 385 del 31.07.2012

Titolo tavola

QUADRO ECONOMICO

Tav. n. 6
Rettificata




Il Progettista

Il Direttore Tecnico SAMTE
Ing. Liliana MONACO

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Raffaele RABUANO



Visto

Il Responsabile del Servizio

(P.O. con delega dirigenziale)
Ing. Gennaro FUSCO

INTERVENTI MIGLIORATIVI PROCESSO FUTS/FUTSR - STIR CASALDUNI

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 850.000,00 (Euro ottocentocinquantamila) oltre spese generali ed IVA, come al quadro economico di seguito riportato.

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI			
a1)	Importo Lavori soggetti a ribasso		€ 824.500,00
a2)	Oneri per la sicurezza (diretti) soggetti a ribasso	€ 14.815,40	
a3)	Oneri per la sicurezza (indiretti) non soggetti a ribasso	€ 10.684,60	€ 25.500,00
	TOTALE LAVORI A	(a1+a2+a3)	€ 850.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1)	I.V.A. sui lavori (10% di A)		€ 85.000,00
b2)	Spese varie (Contributo ANAC, spese pubblicazione etc)		€ 2.251,33
b3)	Oneri progettazione esecutiva (DM 143/13)		€ 17.000,00
b4)	Imprevisti - (3,17% di A)		€ 31.357,89
b5)	I.V.A. su spese generali (22 % di b2+b3)		€ 4.235,29
b6)	I.V.A. su imprevisti (10% di b.4)		€
	TOTALE B (b1+b2+b3+b4)		€ 139.844,51

TOTALE A+B	€ 989.844,51
-------------------	---------------------