

Lavori di completamento e risanamento della S.P. di penetrazione e collegamento S. Giorgio  
La Molara SS 90 bis - II Lotto

**Quadro economico**

**LAVORI** :

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a base gara

A CORPO

€ 11,212,243.36

**ONERI PER LA SICUREZZA ( non soggetti a ribasso)**

Oneri speciali della sicurezza

€ 75,500.00

**TOTALE LAVORI A BASE DI GARA**

€ 11,287,743.36

**SOMME A DISPOSIZIONE:**

Imprevisti 5% ( comprensivi di IVA)

€ 560,612.17

Allacciamenti ai pubblici servizi;

€ 10,872.77

Indagini geologiche e geologo

€ 50,000.00

Acquisizione aree o immobili

€ 65,000.00

Spese tecniche e generali

€ 1,128,774.34

Accantonamenti art. 31bis 2%

€ 225,754.87

I.V.A. SPESE GENERALI 22%

€ 259,330.35

I.V.A. LAVORI 22%

€ 2,483,303.54

**TOTALE**

€ 4,783,648.03

**TOTALE COMPLESSIVO**

€ 16,071,391.39