



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
SERVIZIO VIABILITA' 2 e connesse Infrastrutture

OGGETTO: S.P. n. 1 "CIARDELLI"

Ricostruzione muri di contenimento alla località Perillo del
Comune di Arpaiese.

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE: Provincia di Benevento

ELABORATI DESCRITTIVI

● Quadro economico

IL PROGETTISTA
Ing. Dott. Arch. Donato ADDONA

IL R.U.P.
Arch. Alessandrina PAPA

IL RES.LE SERVIZIO VIABILIA' 2
Ing. Michelantonio PANARESE

IL DIRIGENTE
Ing. Angelo Carmine GIORDANO

Data:

Tav. 4.5



STUDIO TECNICO Ing. Dott. Arch. Donato ADDONA Via Pianelle n° 7 Pontelandolfo (BN)

email: donatoaddona@gmail.com Tel./Fax 0824/851218 Cell.3382383986



QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 436.367,78 così come specificato nel quadro economico di seguito riportato:

A) <u>Lavori</u>	<i>Parziale</i>	<i>Totale</i>
A.1 - Lavori a corpo a base d'asta	€ 293.328,85	
A.2 - Oneri specifici della sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 2.058,84	
A.3 - Oneri generali della sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 6.886,84	
A.4 - Oneri sicurezza Covid-19 (non soggetto a ribasso)	€ 4.445,96	
Totale (A.1 + A.2 + A.3 + A.4)		€ 306.720,49
B) <u>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</u>		
B.1 Rilievi accertamenti ed indagini	€ 0,00	
B.2 Indennità per occupazione temporanea	€ 729,73	
B.3 Imprevisti	€ 15.336,02	
B.4 Oneri per smaltimenti in discarica (compreso IVA 22%)	€ 3.476,41	
B.5 Incentivo ufficio ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2%)	€ 6.134,41	
B.6 Spese tecniche relative alla direzione dei lavori al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità e collaudo strutturale	€ 26.551,88	
B.6.1 Direzione lavori, CSE e misura e contabilità (Compreso CNPAIA 4%)	€ 22.031,59	
B.6.2 Collaudo statico e in C.O. (Compreso CNPAIA 4%)	€ 4.520,29	
B.7 Autorità di vigilanza	€ 225,00	
B.8 Spese autorizzazione sismica e varie	€ 500,00	
B.9 IVA su spese tecniche e CNPAIA (22%)	€ 5.841,41	
B.10 IVA su lavori e imprevisti (22%)	€ 70.852,43	
Totale (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10)		€ 129.647,29
TOTALE IMPORTO INTERVENTO		€ 436.367,78