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Pag.1

CGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE
DELLE OPERE DA REALIZZARE

ART., 1
OGGETTC DELL'APPALTO

Il presente Disciplinare stabilisce le norme particolari di esecuzione
che regolanc l'appalto degli “ipnterventi di manutenzione straordinaria e di
miglioramento funzionale del “by-pass dello scarico di fondo in sinistra
della diga di Campolattaro e delle apparecchiature installate alla traversa
sul torrente Tammarecchia”. Tali interventi rigquardanc la esecuzione di
interventi di manutenzione e sostituzione di apparecchiature idrauliche,
centraline oleodinamiche, apparecchiature elettromeccaniche e di impianti
elettrici.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importc complessivo del lavori a base dfasta ammonta a euro

193.476,79, oltre gli oneri relativi al piano di sicurezza di € 6.771,69
per complessivi € 200.248,48 (€ duecentomiladuecentoquarantotto/48) come
risulta dal prospette seguente:

A) Importo dei lavori (soggetto a ribasso d’asta)

1) Diga - Nuovo by-pass sulla 1% linea delle scarico di
fondo in sinistra € 77.388,89

2,1} Traversa sul t. Tammarecchia: revisione € Tnuove

installazioni di apparecchiature idrauliche ed

elettromeccaniche per lo sghiaiatore e lo
sgrigliatore. € 23.5178,77

2.2} Traversa sul t. Tammarecchia: gruppo elettrogeno e
nuova dorsale implanto elettrico 92.509,13
Totale lavori a base d’asta: € 193.476,79

®

B) Oneri piano operativo di sicurezza
{(non soggetto a ribasso) € 6.771,69
Totale lavori in appalto: 200.248,48

Le cifre del prospetto sopra ripoertate, indicano gli importi presunti dei
diversi lavori da eseguire. L’aggiudicazione & prevista ai sensi del Codice
Bppalti - Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e successive
modificazioni e integrazioni. In particolare 1'Amministrazione Appaltante
potra procedere con l'adozione delle deroghe temporanee alle disposizioni
del Codice BAppalti previste dal D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni)
convertito in legge con n.120 del 11.07.2020 e dalle successive nmodifiche
intervenute. In ogni caso l’impresa nel formulare 1'offerta dovra procedere
alle necessarie verifiche e approfondimenti nella misura che riterra
necessaric. Gli oneri relativi al piane operativo della sicurezza,
dell’imperto di € 6.771,69, non sono soggetti a ribasso d’asta. Tali oneri
saranno compensati all’impresa per ogni rata, come definito dall’art.12 del
presente Disciplinare, in maniera percentuale all’avanzamento dei lavori.

L’ Impresa affidataria ha 17obbligo di eseguire i lavori con continuita e
senza interruzioni secondo il cronoprogramma allegato al progetto di
appalto.

8.doc
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Art., 3
DOCUMENTI PROGETTUALI —~ CATEGORIE DELLE CPERE
Gli interventi compresi nell’appalto risultano nelle linee generall dai

disegni di progetto. A tale riguardo 1l'Amministrazicne pone a disposizione
dei concorrenti gli elaborati di seguito elencati:

2. Diga - Pozzo e cunicolo di accesso allo scarico di fondo -
Planimetria 1:1000
2.1 Diga - Camera di manovra dello scarico di fondo in Sx e by-pass -

Pianta e sezioni.

2.1.1 Diga - Camera di manovra dello scarico di fondo in 8x e by-pass -
Modifiche e ripristino delle apparecchiature sulla 1% linea del by-
pass delle paratoie.

3. Traversa e opera di presa sul torrente fammarecchia.- Planimetria
1:1000

3.1 Traversa e opera di presa sul torrente Tammarecchia.- Sezioni

3.2 Traversa e opera di presa sul torrente Tammarecchia - Paratoia

piana a rulli con ventola autcmatica
- Disegno d’insieme,

3.3 Traversa e opera di presa sul torrente Tammarecchia - Sghiaiatore -
paratcoia piana su ruote di luce netta (1,50x3.1i0}m - Gargamature -
Opere civili.

3.4 Traversa e opera di presa sul torrente Tammarecchia - Sghialatore -

Paratoia piana su ruocte di luce netta 81.,50x3.10)m - Particolari
parti metalliche e ancoraggi

3.5 Traversa e opera di presa sul teorrente Tammarecchia - Sghiaiatore -
Paratoia piana su ruote di luce netta (1.50x3.10)m - Dettagli del
diaframma piano

3.6 Traversa e opera di presa sul torrente Tammarecchia - Sghiaiatore -
Paratoia piana su ruote di luce netta {1.50x3.10)m — Dettaglio della
parte superiore del diaframma piano di contenimento della ventola

3.7 Traversa e opera di presa sul torrente Tammarecchia - Sghiaiatore -
Dettaglio diaframma paratoia a ventola

3.8 Traversa e opera di presa sul rorrente Tammarecchia - Sghlaiatore -
Paratcia a ventola - Particclare bilanciere e contrappesc

3.9 Traversa e opera di presa sul torrente Tammarecchia - Sghiaiatore -
Paratoia a ventola - Dettaglio dei tiranti della ventola e dei
supporti - Bilanciere e contrappeso

4.1.1 Traversa e opera di presa sul torrente Tammarecchia - Impianto di
sgrigliatura - Monorotaia e sostegni dello sgrigliatore

4.1.2 Traversa e opera di presa sul torrente Tammarecchia - Impianto di
sgrigliatura - Monorotaia e sostegni dello sgrigliatore
4.2 Traversa e opera di presa sul torrente Tammarecchia - Impianto di

sgrigliatura - Griglie inferiori

5. Nuova dorsale di alimentazione elettrica - Planimetria 1:200 -

6. Elenco dei prezzi e analisi dei nuovi prezzi

6.1 Sommaric delle categorie e dei iavori e importo totale del progetto.
7. Computo metrico estimativo

B. Disciplinare descrittivo e prestazionale

9. Cronoprogramma dei lavori

10. piano di sicurezza e ccordinamento (PSC)

11. Oneri Piano di sicurezza - Elenco prezzi e Computo metrico

estimative.
Secondo 1lfelenco delle attivita di cui all’art.3, c.2, lett.ll - Allegato 1
~ del Codice Appalti, si precisa che gli interventi da realizzare con il
presente appalto rientrano prevalentemente nel seguente codice CPV:

Descrizione Codice
CPV
Costruzione di opere idrauliche 45240000 (Attivitd prevalente}

8 20c
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CAPOII

NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONI
PARTICOLARI RELATIVE ALL'APPALTO

Art, 4
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

T,'assunzione dell'appalto di cul al presente Disciplinare implica da
parte dell'Impresa la conescenza perfetta non solo di tutte le norme gene-
rali e particolari che lo regelano, ma altresi di tutte le condizioni lo-
cali che si riferiscono alle opere, quall la disponibilitd ed il costo
della manc d'opera, la natura del suclo e del sotteosuolo, la possibilitd di
utilizzare materiali locali in rapporto ai reguisiti richiesti, la presenza
o meno di acgqua (sia che essa occorra per 1'esecuzione dei lavori, sia che
essa debba essere allentanata), 1'andamento climatico, il regime dei corsi
d'acqua, ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie
che possono influire sul gindizio dell'Impresa circa la convenienza di
assumere l'appalto e sull'importo offerto.
In particolare 1'Impresa & consapevole che i lavori condotti secondo il
Cronoprogramma allegato al progetfo dovranno essere ultimati in 303 giorni
(710 mesi tra il 1° gennaio e il 31 ottobre). Se durante 1 lavori dovessero
verificars: condizioni climatiche sfavorevoli, con possibile innalzamento
del livello a guote non ammissibili e, guindi, con conseguente necessitad di
effettuare degli scarichi, 17Impresa ha 1’obbligo di mettere in sicurezza
le aree di cantiere e di accettare 1’eventuale legittima sospensione dei
lavori senza formulare riserve e/o chiedere maggiori compensi.
L' Impresa & consapevole che la diga e le opere ad essa complementari sono
soggette al controllo e ispezione dell’Ufficio Tecnico e della Direzione
Dighe del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Peraltro resta esplicitamente convenutc che 1'appalto si intende as-
sunto dall'lImpresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a
calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito
tranne guanto precisato nel presente Disciplinare.

Art., 5
OSSERVANZA DEL CODICE APPALTI E
DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto & soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite
nel nuove Codice Appalti - D.Leg.vo n.50 del 16.04.2016 e successive
modifiche intervenute, comprese le Linee Guida emanate ed approvate
dall’Autorita Nazionale Anticorruzicne (ANAC) .

Per «¢uanto non previsto nel Codice Appalti e nel presente
Disciplinare, restano valide Ile leggi e i regolamenti della Regione
Campania sui lavori pubblici.

In caso di eventuale contrasto risultano valide le norme dello Stato.

L'osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, al regolamenti ed alle
prescrizioni emanate dalle competenti Autorita in materia di lavori
pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni, di quelle per i
materiali da costruzione, di quelle relative alla sicurezza ed igienes sul
lavoro e simili, a tutte le Norme e Normalizzazioni ufficiali o comungue

8.doc
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richiamate nel presente Disciplinare, ed in particolare dsl Codice Appalti
e delle successive modificazioni e integrazioni.

1. ossexrvanza, in particolare, delle norme di accettazione dei
materiali, delle modalitd di esecuzione delle varie categorie di lavoro e
delle norme di misurazione e valutazione deil lavori. IL'Assuntore & tenuto a
rispettare anche quanto stabilito nelle varie Linee Guida del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti per i lavori edili, negli altri Capitolati
o Disciplinari-tipe richiamati nei successivi articoli, nonché alle norme
UNI e UNI ENV.

Qualora l'opera oggetto del presente Appalto rientri tra gquelle
indicate nel primo comma dell'art. 6 del D.L. 13,12.1978, convertito in
legge 9.2.1979 ed eventuali successive modificazioni, 1'Appaltatore si
obbliga ad assumere con le modalita previste dalla legge medesima,
lavoratori iscritti nelle liste speciali, o che godano del trattamento
speciale di disoccupazione.

L'Impresa si obbliga a presentare all'Amministrazione appaltante tutte
ie documentazioni occorrenti per poter verificare 17 accettazione dei
materiali e della strumentazione impiegati, degli obblighi della stessa
Impresa nei confronti del dipendenti, di ottemperare alle norme ambientalil
e alla tutela della sicurezza e della salute umana e il rispetto delle
norme che regcolanc 17 eventuale subappalto secondo l’art., 105 del Codice
Appalti.

in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi precedenti,
segnalata all'Bmministrazione dalla Direzione Lavori e/o dagli Uffici
provinciali del Lavoro competenti, si procedera, in caso di definizione
delle controversie, secondo le previsioni del Codice Appalti.

Tl persistere dell'inottemperanza costituira contravvenzione agli
obblighi contrattuali.

Art., 6
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
11 progetto a base di offerta sara impegnativo per l'aggiudicatario.
Con l'offerta esso sard considerato regolarmente e compiutamente redatto e
fattibile cosl come previsto.

L'Amministrazione si riserva peraltro la facolta, anche per effetto di
eventuali prescrizioni di Organi Superiori, di apportare in qualsiasi
nomento al progetto, tutte quelle varianti che riterrd opportune a suc in-
sindacabile giudizio ai sensi dell’art.106 del Codice BAppalti, senza che

1'Impresa possa trarne motivo di eccezione e riserva.

L'aggiudicatario potra pure proporre & sottoporre all'esame dell'Am-
ministrazione varianti con tassativa esclusione di proposte comportanti una
maggicre spesa.

Per contro, & fatto tassativo divieto all'Impresa di introdurre va-
rianti o addizioni al progetto delle opere appaltate, senza averne ottenuta
la preventiva autorizzazione scritta della Direzione Lavori (col richiamo
dell'avvenuta superiore approvazione). L'Ente appaltante avra diritto a far
demolire, a spese dell'Impresa stessa, le opere che questa avesse eseguito
in contravvenzione a tale divieto,

Dette varianti devono essere ammissibili ai sensi del Codice Appalti.

S‘doc
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Art. 7
DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO
Faranno parte integrante del contratto il Capitolato Speciale e, per
quanto nen in contrasto con esso, i seguenti documenti:

- i1 Codice BAppalti - D.Leg.vo n.50 del 18 aprile 2016 e successive
modificazicni intervenute.

- le Linee Guida approvate dall'Autoritad Nazionale Anticorruzione relative
al Codice Bppalti.

- le norme tecniche riguardanti le grandi dighe vigilate e controllate
dalla Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

- le norme tecniche sulle costruzioni , D.M. 17 gennaioc 2018,

- le norme e tabelle UNI e guelle UNI ENV, e tutte le altre norme e norma-
lizzazioni richiamate nel presente Disciplinare, compresi gli eventuali
aggiornamenti delle norme richiamate, vigenti all’attc dell’offerta di
appalto,

- Norme e Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
sulla “Tutela delle Condizioni di lavoro”.

Tutti i predetti documenti, esclusi il presente Disciplinare e quelll
che verranno in seguito specificati, per patto non saranno allegati.

Fanno inoltre parte del contratto medesimo gli elaborati progettuali
messi a disposizione in fase di gara e guelli presentati
dallfaggiudicatario con il progetio esecutivo ed approvati.

Art. 8
CAUZIONI, GARANZIE
L’ Impresa dovra prestare tutte le cauzioni, garanzie e fidejussioni
previste dalla legge, ed in modo particolare dagli articoli 93 e 103 del
Codice Appalti secondo i modi specificati nel bando di gara.

Art. 9
RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO, DIREZIONE
DEL CANTIERE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha 1'cbbligo di far risiedere permanentemente sul cantiere
un suco legale rappresentante con ampic mandato.

La nomina di detto rappresentante dovra essere comunicata al R.U,P. e
alla D.L. prima della consegna dei lavori. L'Impresa risponde dell'idoneita
del personale addetto ai cantieri che dovra essere di gradimento della
Direzione lavori, la quale ha diritto di ottenere in gqualsiasi momento
1'allontanamento dal cantiere stesso di gualungue addetto ai lavori.

Per tutti gli effetti del contratto 1'Impresa elegge domicilio nel
luocgo ove ha sede 1'Ente appaltante.

L'Impresa & tenuta ad affidare la direzicne del cantiere ad un ingegnere
qualificato che assumera ogni responsabilita civile e penale relativa a
tale carica. Il predetto direttore di cantiere dovrad dimostrare di essere
iscritto all'albo professionale , di avere la necessaria esperienza sul
lavori dfappalto, e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze
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dell'Impresa, dovra rilasclare una valida dichiarazione scritta per
accettazione dell'incarico.

Art., 10
CONSEGNA DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE
DEI LAVORI -~ PENALE IN CASO DI RITARDO
La consegna dei laveri all'lmpresa sara effettuata nei tempi e nei modi

previsti dall’art.6.2.1 delle Linee Guida dell’ANAC dal titelo * Il
Direttore dei lavori: modalitd di svolgimento delle funzioni di direzicne e
controllo tecnico, contabile e amministrativo dall’esecuzione del
contratto”.

Stipulato e vregistrato il centratto nel termine di dieci glorni, il
Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del R.,U.P., provvedera alla

consegnha dei lavori nel luogo di esecuzione degli stessi con convocazione
del Legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria o di un delegato
munito di specifica procura, e del direttore di cantiere, per visitare i
luoghi dei lavori al fine del loro effettive inizic. Tn casc di sospensione
o ritardo della consegna imputabile al Direttore dei Lavori o alla Stazione
Rppaltante, 1’ Impresa affidataria potrad chiedere eventuali danni
documentati subiti e, nel caso, di prolungato ritarde, pari ad almeno
sessanta giorni, potra chiedere il recesso dal contratto.

Il tempo utile per dare ultimate tutte le opere appaltate & di 303
giorni (10 mesi).

In detto tempo & compreso gquello occcorrente per ftutte le operazioni e
procedure di cui ai commi precedenti, per l'impianto del cantiere e per
ottenere licenze e permessi di gualsiasi natura, nonché per ogni altro
lavoro preparatorioc.

La penale pecuniaria di cui viene stabilita nella misura dello 0.2% (zero
virgola duepermille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di
ritarde nell'ultimazione dei lavori.

Art. 1l
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Nel termine di cinque giorni dalla data del verbale di consegna, l'Impresa
dovra presentare alla D.L. un dettagliato programma di esecuzicne, dal
quale - tra l'altro -~ risultino sia sotto forma di dettagliata descrizione,
sia sotto forma di grafici:

a} la suddivisione in gruppi esecutivi degli interventi appaltati;

b} la data di apertura del cantiere, degli elementi di identificazione
legale e le caratteristiche tecniche della strumentazione e
apparecchiature da installare e mezzi d'opera che verranno impiegati;

¢) l'ordine, il ritmo e le modalita di approvvigionamento dei materiali,
strumentati e apparecchiature con le relative provenienze e
caratteristiche tecniche;

La Direzione dei lavori avrad la facolta di accettare il programma
proposto ovvero di richiedere all'lmpresa tutte guelle modifiche che a
proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento del lavori
e per il loro graduale e sollecito sviluppo secondc le previsioni del
cronoprogramma di progetto, nonché per il coordinamento con altri eventuali
interventi in atto o previsti nel comprensorio.




DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

DIGA DI CAMPOLATTARO: Progette definitivo: Interventi di
manutenzione straordinaria — Revisione e recupero funzionale
delle apparecchiature installate sut by-pass dello scarico di Pag.7
fondo in sx della diga e sullo sghiaiatore della traversa sul '
torrente Tammarecchia,

L'accettazione del programma da parte della D.L. non costituisce tut-
tavia assunzione di responsabilitd alcuna della Direzione lavorl stessa per
quantc concerne la idoneitd e l'adeguatezza deil mezzi e dei provvedimenti
che 1'Impresa intenderd adottare per la condotta dei lavori; si conviene
pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di
valutazicne, e cosl pure cilrcostanze impreviste, l'Impresa dovra im-
mediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti,
salvd facolta della Stazione appaltante di imporre gquelle ulteriori
decisioni «che, a proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie
affinché i lavori procedanc nel templi e nei modi previsti nel
cronoprogramma di progetto, senza che per questo Ll'Impresa possa pretendere
compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Capito-
lato.

Gli interventi appaltati dovranno venire sviluppate seconde un ordine
preordinato, affinché venga garantita la loro completa ultimazione e
funzionalita nel termine contrattuale.

Art. 12

STATI DI AVANZAMENTO PAGAMENTI IN ACCONTO
L' Impresa ha diritto all'emissione di uno statc di avanzamento in corso
df opera quando il suo credito, al netto del ribasso contrattuale, delle
prescritte ritenute e degli eventuali crediti dell’Ente appaltante,
raggiunga 1’ importo di € 100.000,00 (eurc centomila/00).
T1 secondoc e ultimo stato di avanzamento sarad pagato qualunque sia il suo
ammontare.
La contabilizzazione dei lavori e i pagamenti in corso d'opera avverranno
in base alla quota parte dei lavori effettivamente eseguiti.
11 corrispettivo di appalto degli cneri della sicurezza verra liquidato,
per ciascun stato di avanzamento, in proporzione dell’importo dei lavori
eseguiti rispettc a quello di aggiudicazione degli stessi.
I materiali, la strumentazione e le apparecchiature approvvigionate in
cantiere e non messe 1in opera non potranno essere inseriti nei S.A.L.
T/ impresa restera sempre unica responsabile della conservazione dei
suddetti materiali fino alla loro posa in opera. La Direzione lavori ha la
facolta insindacabile di ordinarne 1*allontanamento dal cantiere gqualora,
allfatto dell’/impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o
comungue non accettabili.
Lo stato di avanzamento lavori (SAL) in ottemperanza del Codice Appalti
riassumera tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal
principio dell’appalto sino ad allora & a esso verrd unita una coplia degli
eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta
approvazione; se tali elenchi sono gia 1in possesso della stazione
appaltante, il Direttore dei Lavori ne indichera gli estremi nel SAL. Tale
documento, ricavato dal registro di contabilita, verra rilasciato per
1fappalto in questione entro guindici giorni dalla maturazione del
pagamento della rata di acconto; a tal fine il SAL deve precisare il totale
del corrispettivo maturato, gli acconti ¢ia corrisposti e di conseguenza,
1’ ammontare dell’acconto da corrispondere. Il Direttore dei Lavori
trasmettera immediatamente lo stato di avanzamento al R.U.P., che emettera
i1 certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio
del SAL; il R.U,P., previa verifica della regolarita contributiva
delil’impresa esecutrice, invierad il certificato di pagamento alla stazione
appaltante per 1’emissione del mandato di pagamento che dovra avvenire
entro quindici glorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento;
ogni certificato di pagamento emessc dal R.U.P. verra annctato nel registro
di contabilita.
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Art., 13
CONTO FINALE -~ CERTIFICATO DI RECOLARE ESECUZIONE

1i Conto Finale dei laveori verra compilato dal Direttore dei Lavori a

seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmessc al

R.U.P. unitamente ad una relazione, in cui sono indicate ie vicende alle

quali 1’esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la relativa

documentazione. Il Conto Finale dovra essere sottoscritto dall’impresa
affidataria. All’atto della firma 1’ impresa affidataria non potra iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro

di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le

riserve giad iscritte megli atti contabili per le quali non siano

intervenuti la transazione di cul all’art. 208 del Codice o 1’accordo
ponario di cui all’art. 205 del Codice. Se 1'impresa affidataria non firma

il Conto Finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o s¢&

1o sottoscrive senza confermare le domande gid formulate nel registro di

contabilitd, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Firmato dallfimpresa affidataria i1 Conto Finale, o scaduto il termine

sopra assegnato, il R,U.P., entro i successivi trenta giorni, redige una

propria Relazione Finale riservata nella quale esprime parere motivato
sulla fondatezza delle domande dell’impresa affidataria per le guali non
siano intervenuti la transazione o 1 accorde bonario.

Al Conto Finale il Direttore dei Lavori allega la seguente documentazione:

1. i verbali di consegna dei lavori;

2. gli eventuali atti di consegna e riconsegna di mezzi d’'opera;

3. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta
approvazione;

4. gli eventuali nuovli prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti
di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di
registrazione:

. gli ordini di servizio impartiti;

. la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione
delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e
accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle
riserve dell’esecutore non ancora definite;

7.3 wverbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificate di
ultimazione con la indicazicne di eventuali ritardi e delle relative
cause;

§. gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione
delle presumibili cause e delle relative conseguenze;

9. i processi verbali di zccertamento di fatti o di esperimento di prove;

10.1le richieste di proroga e le relative determinazioni del R.U.P, ai sensi
dell’art. 107, comma 5, del Codice;

11.gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita);

12.tutto cid che pud interessare la storia cronologica della esecuzione,
aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che Ppossono
agevolare il collaudo.

I1 Direttore dei TLavori conferma o rettifica, previe le opportune

verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento

contabile,

11 certificato di regolare esecuzione del D.L. {(collaudc) verra
effettuato secondo gquanto previsto all’art.102 del Codice Appalti, entro
sessanta giorni dalla data di ultimazione dei laveri.

11 Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume

carattere definitiveo decorsc un annoc dalla sua emissione. Decorso tale

termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.

In particolare il Certificato di regolare esecuzione dovra riportare i

risultati delle prove di funzionalitd effettuate sulle apparecchiature e

oy R
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parti di impianto ove sono previsti gli interventi. Le verifiche dovranno
essere estese fino all’esame e valutazione da parte dei competenti Organi
di controllo {UTD/NA e DGD/RM).

Art. 14

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Quando ricorrono circostanze speciali quali: causa di forza magglore,
ragioni di pubblico interesse © necessita, condizioni climatiche avverse,
ecc., che impedisceno in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’'arte, e che non sianc prevedibili al momento della stipulazione
del contratto, 11 direttore dei lavori pud disporre la sospensione
dell’esecuzione del contratto, compilando, possibilmente con 17 intervento
dellfesecutore, il wverbale di sospensicne, con 17indicazione delle ragioni
e degli ulteriori elementi specifici riportati all’art.107 del Codice
Appalti. La sospensione & disposta per il tempo stretlamente necessario.
Cessate le cause della sospensione, il R.U,P. dispone la ripresa
dell’esecuzione e indica il nuoveo termine contrattuale,

Art. 15

RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto & prevista dall’art,108 del Codice Appalti. In
particolare guando il Direttore dei Lavori o il Responsabile
delli’esecuzione del contratto, se nominato, accertano una grave
inadempienza alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale
da compromettere la bucna riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una
relazione particolareggiata, correlata de: documenti necessari, indicando
1a stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere
riconosciuto allfappaltatore. Il D.L. formula altresi la contestazione
degli addebiti all’appaltatore, ed assegna un termine di almeno quindici
glorni per la presentazione delle proprie controdeduzicni al R.U.P. La
stazione appaltante su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.
La stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualungue tempo
secondo le modalita e condizioni previste dall’art.109 del Codice Appalti.

Art. 16
GARANZIA PER 1L PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1L’ appaltatore & tenuto a fornire le garanzie previste dall’art.103 del
Codice Bppalti. In particolare il pagamento della rata di saldo &
subordinate alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria assicurativa per 11 pericdo intercecrrente tra ia data
di emissione del certificato di regolare esecuzione e 1'assunzione del
carattere definitivo del medesimo.

Art. 17

DANNI DI FORZA MAGGIORE
1 danni cagionati da forza maggiore saranno valutati secondo quanto
disposto dal Codice Appalti e da norme specifiche statali e regionali.

Art. 18
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri indicati nel presente Disciplinare, ovvero a maggiore
specificazione degli stessi, saranno a carico dell'appaltore gli oneri ed
obblighi seguenti:

1) Tutte le spese coptrattuali relative all'asta ed aila stipulazione,

compresi i diritti di segreteria ed il rimborso delle spese di copia
di disegni e contratti;
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2) Le spese per le operazioni di collaudo secondo il Codice Appalti.

3) La corresponsione di paghe agli operai e conseguenti indennita di
contingenza e assegni familiari e indennita di lavoro stracordinario o
festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro
vigenti nelle localitad e nel tempo in cui si svolgono i lavori,
ancorché 1'Impresa non appartenga alle Associazioni di categoria e
possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli,
intendendosi che tali obblighi siano estesi anche ai cottimi.

In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempreché la
violazione sia stata accertata dall’Ente appaltante o denunciata dal
competente Ispettorato del lavoro, 1'Ente stesso opererd secondo

quanto disposto dal Codice Appalti e da norme specifiche statali e
regiocnali.

I'Amministrazione potra corrispondere direttamente agli operai
quanto lorc dovuto in caso di inadempienza dell’appaltatore..

4) La comunicazione alla Direzione lavori, entro i termini fissati dalla
stessa, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

5) L'esecuzione del tracclamenti degli assi delle opere per lfesecuzione e
futti i tracciamenti e rilievi di dettaglio riferentesi alle opere in

genere.

La  fornitura di tutti i necessari canneggiatori, degli attrezzi e
degli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettaglic e misurazioni
relative alle operazioni di verifica, contabilita e collaudazicone dei
lavori, nonché per le operazioni di consegna.

6) Consentire in ogni momento il libero accesso ai funzionari e dirigenti
deila Direzione Dighe ¢ ad incaricati dell'Amministrazione appaltante
per verifiche e controclli inerenti la costruzione degli impianti dei
cantieri, le forniture dei materiali e apparecchiature e per l'ese-
cuzione degli interventi.

7y Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere
che potessero derivare al perscnale dell'Fnte ed ai visitatori
autorizzati anche in assenza di preavviso all'Impresa, durante i
sopralluoghi e visite di cantiere. A copertura di tale rischio
1'Impresa provvederd a stipulare idonea polizza assicurativa e ne
comunicherd gli estremi alla Direzione lavori entro venti giorni
dalla stipula del contratto.

8} La guardiania e la sorveglianza sia di glorno che di notte, con il
personale necessario, dei cantieri e di tutti i materiali in esso
esistenti, anche se forniti dall'Amministrazione appaltante.

9) Il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di e-
secuzione dei lavori fossero arrecati a proprieta pubbliche o privata
nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione appal-
tante ed il suo personale.

10) Lo sgombero del cantiere con rimozione di tutti i residuati ed il

ripristino dei luoghi alle condizioni preesistenti, a lavori ultimati
e prima del collaudo, secondo le disposizioni della Direzione lavori;
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quest'ultima avra la facolta di ordinare l'accurato accatastamento di
tutti 1 materiali e manufatti che 1'Impresa non riterra di
sgomberare.

11) Fornire mezzi, apparecchi e mano d'opera per ogni prelevamento, prova
ed esame che potra venire richiesto, come anche a provvedere e &
sostenere ogni relativa spesa, per prove presso laboratori ufficiali
specializzati che potranno venire richieste dall'Bmministrazione,
dalle competenti autoritd o che sono stabilite dalle leggi e norme
vigenti in materia, sia durante 1'esecuzione dei lavori sia
posteriormente fino al collaudo definitivo.

12) Fornire ed esporre all’esterno del cantiere cartelli regolamentari con
indicazione del titolo di progetto dei lavori, degli addetti a norma
di legge, degli importi e tempi di esecuzione. 1 cartelli dovranno
essere rimossi dall’impresa al termine dei lavori come indicato al
successivo art.z4.

L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed cbhblighi sopra
citati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori, ha tenuto
conto nell'cofferta.

Art. 19
EVENUALI INTERFERENZE CON LAVORI NON CCMPRESI NELL'APPALTO

L'Appaltatore prende atto che altre Imprese potrebbero esegquire lavori
nell'ambito degli stessi suoil cantieri e transitare sulle medesime strade
di accesso.

In conseguenza di cid 1'Impresa consentird l'accesso al cantiere, il
libero passaggioc nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle
persone addette di gualunque altra Impresa alla quale siano affidati lavoril
non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguonoc i lavori per
conto diretto dell'Ente; nonché, su richiesta della Direzione lavori, l'uso
parziale o totale da parte di dette Icprese o persone di passerelle,
impalcature provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione del
lavori che 1'Ente intenderid eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre
Ditte, dalle quali, come dall'Ente stesso, l'Appaltatore non potra

pretendere compensi di sorta.

Dovrda pure essere cOncesso, senza compenso, il transito attraverso i
cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi dell'Ente o di
altre ditte che lavorano per conto dell'Amministrazione medesima.

In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, 1'Ap-

paltatore si impegna fin d'ora ad accettare ed osservare - senza per questo
trarne motive di riserva od avanzare richiesta alcuna di particeclari
compensi - le decisioni che la Stazione Appaltante prenderd nell'interesse

generale dei laveri.

Art., 20
RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI

Nell'esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori 1'Impresa
dovra predisporre le opere atte a proteggere la regolare continuita, ed il
loro esercizio e godimento, delle strade interessate di qualsiasi catego-
ria, delle proprieta pubbliche e private, rimanendo a suo carico gli oneri
relativi, come pure quelli derivanti dalle limitazioni ed interruzioni di
esercizio e godimento ancorché autorizzate.
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L'Tmpresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Ammini-
strazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere
pubbliche e dei beni suddetti, si riconosce unica e diretta responsabpile di
ogni eventuale danno ed inconveniente che, per fatto proprio o dei suoi
dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla
regolaritd ed alla sicurezza dell'esercizio, al godimento ed al traffico
relativo ed alla liberta del deflussc delle acyue,

Art. 21
OSSERVANZA DI NORME DELLA REGIONE
L'Impresa dichiara di ben conoscere le convenzioni e concessioni sti-
pulate tra Regione Campania e Stazione Appaltante e di accettare i
controlli che tale Amministrazione disporra in corso d'opera, nonchg di
osservare tutte le altre norme relative.

Art. 22
SUBAPPALTI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti dall'lmpresa, salva la facolta
di subappalto come previsto all’art.105 del Codice Appalti.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati
anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici nonché la lero
iscrizione all'Albo nazionale Costruttori ovvero, se sufficiente, alla Ca-
mera di  Commercic, Industria, Artigianate e Agricoltura e/o ad altra
Autorita riconosciuta in materia.

Art. 23
REVISIONE DEI PREZZI
I prezzi di contratto sono fissi ed invariabili, tranne i casi in cui
trova applicazione 1l D.L.27.01.2022, n.4 {c.d. "“Decreto sostegni-ter”.
Saranno specificati, ail sensi dell’art.29 del suddetto D.L., con i
documenti di gara le clausole di revisione prezzi previste dal primo
periodo della lett.a) dell’art.106, comma 1, D.,Leg.vo n.50 del 18.04.2016.

Art. 24
CARTELLI INDICATIVI
L'Impresa dovrda installare, a sua cura e sSpese all’esterno del
cantiere, cartelli di lamiera conformi alle vigenti disposizioni in
materia. Al termine dei lavori 1’Impresa & obbligata alla rimozione dei
cartelli e al ripristino del 1luogo ove risultava collocata. L'esatta
collocazione dei cartelli dovra preventivamente essere comunicata al D.L.

Art. 25
DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

L'Amministrazione ritiene in via asscluta che 1'Appaltatore, prima di
adire all'appalto, abbia diligentemente visitato la localitd e si sia reso
conto dei lavori da eseguire, dei luoghi per l'estrazione dei materiali
tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze,
dei mezzi di trasporto e di ognli cosa che possa occcorrere per dare le
instailazioni funzionanti perfettamente secondo le prescrizioni del
presente Disciplinare.

In conseqguenza il ribasso e quindi 1'offerta, si intendono,tranne nei
casi di cui al precedente art.23, senza eccezione alcuna, accettati
dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generall e particolari, in
quanto essi comprendone tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di
ogni specie; tutte le forniture occorrenti e lorc lavorazione e impiego,
indennita di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazione temporanee

8.doe




DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

DIGA DI CAMPOLATTARO; Progetlo definitiva: Interventi di

i g S manutenzione straordinaria — Revisione e recupero funzionale
fﬁ@&gx delle apparecchiature instaliate sul by-pass detio scarico di | pay 43
s b Nenb | fondo in sx della diga e sulio sghiaiatore della traversa sul )

torrente Tammarecchia,

e diversi; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi,
trasporti, scarichi, movimentazioni, ecc. e quanto occorra per dare gli
interventi prevsti compiuti e perfettamente funzionanti, intendendosi nei
prezzi stessi compresc ogri compenso per gli oneri tutti che 1'Impresa
dovra sostenere a tale scopo. Il ribasso medesimo, sotto le cendizioni
tutte del contratto e del presente Disciplinare, si intende dunque

formulato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza.

Con la firma del contratte, 1'Appaltatore riconosce esplicitamente che
nella determinazione del ribasso, ha tenuto conto di guanto pud occorrere
per eseguire ogni singolo lavoro compiuto ed a regola d'arte, incluso il di
lui beneficio.

Art. 26

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) A SENSI DEL D.LEG.VO N.81 DEL 09.04.2008

F fatto obbligo all!Appaltatore di ottemperare alle norme sulla “Salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro” previste dal D.Leg.vo n.81/2008.

Il Piano Operativeo di Sicurezza, POS, & redatteo a cura di ciascun datore di

lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’art.17 del decreto

legislativo 09 aprile 2008, n.81, in riferimento al singolo cantiere
interessato; esso dovrd contenere almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dellfimpresa esecutrice, che comprendeono:

1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti
telefonici delia sede legale e degli uffici di cantiere;

2. la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall’impresa esecutrice e dai laveratori autonomi subaffidatari;

3. i nominativi degli addetti al pronto ScCCOYsSo, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e, comungue, alla gestione delle emergenze
in cantiere, del rappresentante deil lavoratori per la sicurezza,
aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4. il nominativo del medico competente ove previsto;

5, i1 nominative del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;

6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capccantiere;

7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti
dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autoncmi operanti in cantiere
per conto della stessa impresa.

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni
figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;

¢} la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e
dei turni di lavoro;

d) 1’elenco delle opere provvisionali, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere;

e) l'elence delle sostanze e preparati pericclosi utilizzati nel cantiere
con le relative schede di sicurezza;

f) 1'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) 1’individuazione delle misure preventive o protettive, integrative
rispetto a guelle contenute nel PSC, adottate in relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) ie procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

i) 1’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori
occupati in cantiere;

1) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite
ai lavoratori occupati in cantiere.

- il piano di sicurezza € coordinamentc, PSC, & parte integrante del
contratto di appalto.
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I datori di lavoro delle imprese esecutrici e di lavoratori autonomi sono
tenuti ad attuare quanto previste nel PSC e nel POS,

T datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a dispeosizione del
rappresentanti per la sicurezza copia del pianoc di sicurezza e
coordinamento , PSC, e del pianc operativo di sicurezza, POS, almeno
dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

I’ impresa che si aggludica i lavori puo presentare al coordinatore per
l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti,

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cuil
esecuzione immediata & necessaria per prevenire incidenti imminenti o
per organizzare urgenti misure di salvataggio © per garantire 1la
continuita in condizioni di emergenza nell’erogazione del servizi
essenziall per la popolazione quali energia elettrica, acqua, gas, reti
di comunicazione.
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CAPO1II

PRESCRIZIONI TECNICHE PER REVISIONE E/O FORNITURA E POSA IN OPERA DI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE, PEZZI SPECIALI, APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE ED ELETTRICHE,

Art, 27
Apparecchiature per interventi sul by-pass

1. Interventi preliminari
La prima operazione da effettuare & la chiusura della paratoia di DN
1000 che alimenta la linea del by-pass. Occorre assicurarsi che la
tenuta della parateoia risultli efficiente verificando che la predetta
linea risulti vuota.
Successivamente occorrerda effettuare lo smontaggio e la rimozione
delle apparecchiature da sostituire come previstc in progetto. Il
sollevamento e la rimozione potrd essere fatto tramite il paranco su
monorotaia posto all’interno della camera delle valvele o tramite una
gruetta smontabile a paranco del tipo adeottata per la manutenzione del
sottoservizi, pompe, valvole, pezzi speciali, ecc.
1.1 vVvalvele a farfalla
Le valvole a farfalla previste in progetto, di DN 600 mm, rientrano in
quelle di medic diametro. Esse sono previste motorizzate e di
pressione nomirnale PN10. Le parti principali di esse sonc il corpo, il
disco o diaframma interno e l'alberc di manovra del disco.
I materiali previsti sono i seguenti:
- Materiali
- Norme costr. : AWWA C 504 - BS 5155 e s.m.i.
- Materiali corpo ghisa G25 UNI 5007-69 ¢ s.m.i.;
disco ghisa G235 UNI 5007-69 e s.m.i;
ghisa sferoidale. GS 400-12 UNI 4544 ¢ s.m.i.;
alberi acc. inox X30Cr13 UNI 6900 e s.m.i.;
bronzine bronzo G-CuSn5Zn5Pb5 UNI 7013 e s.m.i.;
anello premiguarniz. acciaio Fe 430 B UNI 7070-72 e s.m.i.;
bulloneria int/ext acciaio cl. 8.8 zincato
guarnizioni O-ring P5 (70° shore)
Tenuta su corpo acc. inox X5CrNil8-10 UNI6900 e s.m.i.;
Tenuta su disco NBR (75° shore +/- 5%)
- Tempi chiusura : doppia velocita (75 % corsa in un tempo T1 - 25 % corsa in un tempo T2=T1)
- Protezione 1 mano antiruggine spessore 100 micron circa
2 mani vernice epossidica spessore totale 200 micron circa.-
- Pressione max . 10 bar
- Portata max prevista . vedi calcoli idraulici, etab. 1.1 di progetto.
- Perdita di carico . vedi calcoli idraulici, elab.1.1 di progetto.

- Dispositivo di emergenza costituito da volantino montato su attuatore disinseribile automaticamente.

- Attuatore irreversibile,
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Di seguito

si riportano le

valvola con la descrizione

dimensioni.,

figure della vista e sezione tipo della
dei materiali delle varie parti e delle
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POS DESCRIZIONE MATERIALE
14 Volantino
13 Attuatore
12 Riduttore
11 Ghiera premiguarnizione Acciaio
10 Guarnizione NBR
9 Flangia posteriore Ghisa Sferoidale
8 Semianelto Bronzo
7 Q-ring NBR
6 Boccola Otione
5 Albero anteriore Acciaio inox
4 Albero posteriore Acciaio inox
3 Disco Ghisa sferoidale
2 Anello corpo Acciaio inox
1 Corpo Ghisa sferoidale
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DN A B C D L | n.giri | Peso
600 | 435 | 790 | 655 | 160 | 390 | 108 | 564

Attuatore elettrico +tipo AUMA -~ Descrizione e caratteristiche
tecniche.

Le due valvole previste, una di presidio e l'atra di regolazione, sono
previste motorizzate e predisposte per il telecomando e telecontrollo
locale con:

segnalazione di apertura-chiusura;

segnalazione e memorizzazione dell’angolo o grado di apertura o
chiusura, solo per la valvola di valle di regolazione;

comando di apertura-chiusura con aggiunta di stop/fermo in posizione
intermedia per la valvola di regolazione.

1fattuatore elettrico & composto dalle seguenti parti:

motore elettrico trifase a gabbia di sceoiattolo, ad alta coppia di
spunto e a bassa inerzia, atto a servizio di regolazione. Protezione
statorica incorporata, realizzata da tre termostati bi-metallici
collegati in serie tra loro ed inseriti nel circuito di controllo;
isolamento in classe "EF%;

classe di servizio secondo CEI/IEC: S4/55 e s.m.i., - 1 avviamento al
minuto. Alimentazione: 380 v - 3 - 50 Hz.

Comando manuale di emergenza a volantino con leva di inserimento e
dispositivo automatico di disinnesto. Il volantino pud essere azionato
da un solo uomo, anche nelle condizioni pil disagevoli, grazie al
riduttore di sforzo integrale;

Cassa ingranaggi realizzata in ghisa ad alta resistenza ed alloggiante
la riduzione primaria con la ruota elicoidale calettata sull'albero
cavo di manovras

Unita di controllo incorporante il gruppo di comando dei fine ‘corsa,
quello dei limitatori di coppia ed un interruttore per la trasmissione
di “organo in movimento". Il contatore meccanico del gruppo dei fine
corsa e realizzato con ingranaggi metallici di elevata gqualita e
resistenza ed e separato cinematicamente dal gruppo di comando dei
limitatori di coppia. L'attuatore comprende 4 interruttori di fine

delle apparecchiature installate sul by-pass dello scarico di Pag.17
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corsa (2 in apertura e 2 in chiusura) e 2 limitatori di coppia {1 in
apertura e 1 in chiusura) con contatti argentati, autopulenti ed a
commutazione rapida per 1 circuiti di comando e di telesegnalazione.
Cli interrutteri anche a coperchi rimcssi, hanno un grado di
protezione IP 66

- Tndicatore meccanico locale di posizione a quadrante.

- Trasmettitore di posizicne analogico con tecnica a due fili e con
segnale in uscita pari a 4-Z0 mA.

- Resistenza anticondensa autoregelata, alimentata a 24 V ed idonea per
servizie continuoc.

- Unita teleinvertitrice integrale a contattori con interblocco
glettrico e meccanico.

- Bobine alimentate a 24 V.

- Trasformatore e raddrizzatore per 1'alimentazione dei circuiti
ausiliari e di controllo (380V/24V},

- Diseriminatore di fase per la protezione contro 1'inversicne ¢ la
mancanza di fase.

- Scheda autodiagnostica D.0. (Digital Output) completa dei relé di
supervisione per la segnalazicne di una delle seguenti cause di
anomalia:
blocco per intervento termostatico salvamotore;
blecco per intervento limitatore di coppia lungo la corsa per
ostruzione o grippaggio;
mancanza alimentazione 24 V circuiti ausiliari;
danneggiamento fusibili/e di protezione.

- Scheda relé di interposizione D.I./D.0. ({(Pigital Input/Output) con
reld a bassissimo consumo per i segnali di telecontrollo Apre/Chiude,
con protezioni di segnalazione integrali per eventuale diagnostica
locale. La scheda dovra permettere la possibilita di programmazione,
modificabile anche in fasi successive, per le seguenti azioni:
inserimento/Disinserimento autoritenute sul comando (Apre/Stop/Chiude)
locale;
selezione arresto in chiusura sotto azione del fine corsa o del
limitatore di coppia (tenuta perfetta);
selezione arresto in apertura sotte azione del fine corsa o© del
limitatore di coppia (controtenuta).

- pannello di manovra integrale per le operazioni di:
comando locale di Apertura, Arresto e Chiusura;
abilitazione al comando locale;
abilitazione al telecontrcllo.

- Morsettiera di scambio per i seguenti collegamenti in campo:
aiimentazicne trifase (3 fili);
collegamento di terra {1 filo);
telecontrollo: Rpre/Chiude (3 fili);
segnalazione di anomalia {2 fiii):;
segnalazione di stato (2 f£ili);
valvola Aperta-Chiusa (3 fili);
segnalazione analogica 4-20 mA - 2 fili - cavo schermato.

- L'attuatcre dovrd essere meccanicamente interfacciabile all‘organc da
manovrare (valvela a farfalla) e come tale risponde ai requisiti della
Raccomandazione 180 5210/5211 e s.m.i.

- I'artuatore sara realizzato con una protezione stagna alle intemperie
ed all‘ingresso di polvere di grado IP 67, dovra esgsere protetto da
idonea mano di fondo e verniciatura finale atta al montaggio
all ‘aperto (RAL 9007).

- L'attuatore dovra funzionare in gqualsiasi posizione di installazione e
idoneo per temperature ambienti comprese tra - 20°C e +70°C.
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1.2 Misuratore di portata ad ultrasuoni
II misuratore di portata ad ultrasuoni funziona secondo il principic
della differenza del tempo di transite del fluido trasportato
Tl misuratore viene montato all’esterno della tubazione.
L’ installazione & peraltro possibile anche nel caso di installazione
su tubazione esistente senza interromperne l'esercizio.
I1 sistema esegue la misura bidirezionale, nel caso di due sensori, di
liguidi puliti o leggermente torbidi.
Grazie alla misura senza contatto, non presenta alcun problema
1’impiego anche con liguidi altamente aggressivi, alte pressioni o con
particolari requisiti igienici.
I sensori permettono la misura della portata volumetrica in base a
quella della velocita. Ef prevista anche la totalizzazione e la
memorizzazione dei volumi giornalieri ercgati. E' possibile collegare
al trasmettitore di misura una coppla di sensori, come previsio in
progetto, o, per tubazioni di grande diametro di DN >800 mm, mediante
due coppie di sensori.

Misuratore di portata ad ultrasuoni

Heasol

Misurateess "

I vantaggi principali del misuratore di portata ad ultrasuoni sono
pertanto i seguenti.
- Impiego flessibile e rapido:
misura senza contatto, anche per prodotti corrosivi;
nessuna limitazione di pressione;
utilizzabile per differenti diametri nominali;
possibile 1'impiege temporaneo in diversi punti di misura;
nessun taglio della tubazione, nel caso di montaggio su tubazioni
esistenti in esercizio;
nessuna interruzione del processo.
- Funzionamento semplice:
configurazione guidata da menu per tutti i parametri;
menu di programmazione veloce per 1'esecuzione dell’intera procedura
di installazione;
touch Control: intervento dall’esterno senza particolari utensili
{(classe di protezione garantita);
display a pil righe illuminato;
configurazione a distanza mediante idonea interfaccia.
- Sicurezza operativa:
sensore di misura in accialo inox, classe di protezione IP 68}
compatibilita elettromagnetica elevata;
Automonitoraggio; diagnosi con funzione di allarme;

S.doc
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sicurezza del dati memorizzati.
- Dati tecnici

Campo di misura . liberamente impostabile da 0...1 m/s a 0...15 m/s
Uscita di corrente : 4..20 mA (commutabile su 0...20 mA), carico mmax. 700 Ohm.
Alimentazione © 85..260 V AC (50...60 Hz)
20...55V AC, 16...62 V DC (50...60 Hz)
Classe di protezione . Trasmettitore di misura P67
Sensori DDU10/18 1P68
Materiali . Sensore di misura tipo DDU10/18,
Supporto sensore W 1.4308
Custodia sensore W 1.4301

Superficie di contatto sensore
materiale plastico resistente all’aggressione chimica,

Campo di temperatara  :  DDU 10/18: -40..+80 °C/0...+170 °C

Campo di pressione : qualsiasi
Precisione : =2 % del valore istantaneo
- Montaggio

Montaggio tramite prigionieri a saldare.

1.3 8fiato a doppio galleggiante munito di organo di intercettazione.
E' previsto uno sfiato a doppio galleggiante PN 10 di DN 15C mm.

Materiali impiegati:corpc e cappello di ghisa G25 UNT 5007-59 e s.m.i.;
galleggiante di acciaio inox AISI 304;
guida del galleggiante di ottone G-CuZn40PbZ;
guarnizioni di tenuta NBR;
bulloneria di acciaioc zincato.

Protezioni interna ed esterna

- Una mano di primer spesscre 60 micron ca.

una mano di vernice epossibituminosa di spessore di circa 100 micron.

- Portata max, aria : Da presentare diagrammi del fornitore alla D.L.
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Sfiato a doppio
12 13

galleggiante - Materiali

4] 13

9

POS DESCRIZIONE MATERIALE
1 Corpo Ghisa
2 Coperchio degasaggio Ghisa
3 Coperchio scarico Ghisa
4 Cuffia degasaggio Ghisa
5 Cuffia scarico Ghisa
6 Galleggiante Accigio inox
7 Galleggiante Acciaio inox
8 Guida galleggiante Ottone
9 Ugelo depasageio COttone
10 O-ring EPDM
11 Guarnizione degasaggio EPDM
12 Guarnizione scarico EPDM
13 Bullone Acciaio zincato

Sfiato a doppio galleggiante ~ Dimensioni

LxB

v I
_ i L | £/~ Flangia di colegamento
| alla saracinesca dl escluslone
' NE | di DN 150/PN10
DN PN LxB H PESO
150 mm 10 (560x245)mm | 330mm | 72kg
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.4 Giunti di smontaggio
Per lo smontaggio delle apparecchiature & previsto un giunto di smontaggio a

tre flange di acciaio di DN 600/PN10

- Norme costruttive :UNI 10011 - DIN 19074 ¢ s.m.i,
- Tipo :A cannocchiale a tre flange
- Materiali :Corpo e flange in acciaio 8355 e s.m.i,

bulloneria di acciaio cl. 4.8
- Scorrimento max. :30-40 mm
- Protezione esterna e interna
:1 mano di primer antiruggine dello spessore di 40 micron circa
1 mano di vernice epossidica per uno spessore di 150 micron circa

- Peso : DN PN PESO (Kg)

600 10 225
Giunti di smontaggio in acciazio elettrosaldato

a flangia mobile - DN 600/PN10.

C (coraa)

| L min L

- — -—m'
RN

¥ N T
T - * |

ja_'\‘,‘ L a i . _”' e
T

L max
DN 600
L max 280
Lmin 240
C (mm} | 30-40
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Art,.28

Interventi alla traversa sul torrente Tammarecchia
Interventi preliminari
I panconi vengonc utilizzati per effettuare delle chiusure idrauliche
provvisorie per poter eseguire in sicurezza dei lavori a valle. Sullo
sghiaiatore ¢ scarico di fondo posto in destra della traversa sono collocati
i vecchi panconi, non pid sollevabili, provvisoriamente sostenuti da
profilati di acciaio.
Ef preliminarmente previsto, in periodo asciutto, la eliminazione delle cause
che impediscono il sollevamentce dei vecchi panconi quali: 1 sostegni
provvisori solidali al panconi, 1 possibili incastri nelle vecchie
gargamature dovuti a deformazioni avvenute nel tempo, ecc.
Eliminati detti impedimenti risulterd possibile sollevare i vecchi panconi,
tramite wuna nuova gru prevista in progetto, e mettere in opera 1 nuovi
panconi prima di eseguire 1 lavori a valle di ripristino funzicnale della
paratoia piana sormontata da una paratoia a ventola.

Panconi all’imbocco dello sghiaiatore.
I nuovi panconi son previsti realizzati in n.5 elementi da posare 1'uno
sullf’altro, di luce netta 1,50 m e altezza di: n.4 di 2,00 m e n.1 di 1,40 m
(pancone superiore). L’altezza totale & pertanto di 9,40 m.
I1 diaframma dei singolli panconi @& previsto realizzato con lamiera, di
acciaio 8235, irrigidito con profilati trasversall di tipo tamburato-stagno.
Ogni singolc elemento della panconatura dovrd essere dotato di appositi punti
di attacco per consentire la posa e il scllevamente. Le tenute laterali e di
soglia dovranno essere realizzate mediante idonel profili c¢on tenuta di
neoprene ¢ di altrc materiale di tenuta resistente ed elastico (elastomero).
Di seguito si riporta uno schema di panconatura con evidenziati i panconi,
la trave pescatrice e le gargamature.

Panconatura, gargamatura, trave pescante.

Trave pascanie

Elemsnto pancopatura

Gargamatire

L
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Panconatura

#

Y

i

Gargamature

La nuova gargamatura di tenuta e di guida dovra essere realizzata con
profilati di acciaic 8235 con riportatc platto di scorrimento di acciaio
inox. Gli elementi di scorrimento dovranno essere fissati al calcestruzzo con
tasselli pesanti, anche di tipo chimico.

Trave pescatrice

Per effettuare agevolmente le operazioni di posa e recupero del panconi &
prevista la fornitura di una trave pescatrice, paragonabile ad un bilancino
speciale, provvista di dispositivi di aggancio a contrappesi regolabili che
consentano di effettuare agevolmente le operazioni di posa e sollevamento deil
panconi. I panconi dovranno avere caratteristiche idonee per permettere di
effettuare agevolmente 1faggancio e sgancic tra loro.

Contenitore metallico porta panconi

E’ prevista la fornitura e posa in opera, in luogo stabilito dalla D.L., di
un contenitore metallico zincato per la collocazione dei panceni. TI1
manufatto dovra essere realizzato in profilati metallici, chiusc sul fondo e
aperto con n.6 settl di separazione, n.b per i panconi ed uno per la trave
pescatrice. Il contenitore & previsto di dimensioni esterne in pianta
f1,80x2,40) m ed altezza di 1,50 m, completc di telo resistente impermeabile
di protezione.

Gru a bandiera con parance motorizzato..

Gru a bandiera

E’ prevista una nuova gru a bandiera in sostituzione di quella esistente non
pil utilizzabile.

La gru dovra essere conforme alla Direttiva Comunitaria 2006/42/CE & s.,m.1i.
denominata birettiva Macchine, fornita con marcatura CE, dichiarazione di
conformitd e manuale d'uso e manutenzione

Caratteristiche generali

Colenna

Sara realizzata in lamiera di acciaio $355 sagomata e rinforzata, ad una
estremita, da una piastra di base forata per 11 £fissaggio al basamento
esistente mediante tasselli, anche chimici, e dallfaltra a due piastre per
sostenere il braccio.

Braccio
11 braccio sara montato su cuscinetti e realizzato con trave a doppio T, con
o senza tirante di sostegno, o in profilo presso piegato a forma di Q.
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Dispositivo frenante

Sard costituito da un sistema a frizione con materiale di attrito esente da
amiantoc per le portate minori e da un sistema a pressione regolabile a vite
per le portate e sbraccl maggiori.

Questi dispositivi dovranno permettere la regolazione dello sforzo
rotazione del braccic e ne assicureranno la stabilita di posizionamento

di

Linea di alimentazione
Con cavo a festone di tipeo antifiamma, scorrevole in una canalina o sotto il

braccio stesso mediante carrelilini, e scatola di derivazione per collegamento
alla linea.

Verniciatura
Per impianti installati ali’esternc, come quello previsto, & da effettuare un

ciclo di verniciatura cosi composto: spazzolatura meccanica della superficie,
sgrassaggio e pulizia accurata; verniciatura epossidica resistente agli
agenti atmosferici ed all’abrasione. Spesscre totale del film secco: 150 pm.

Tipo di gru a bandiera prevista.

La gru a bandiera prevista & del tipo con braccio o trave a sbalzo. Questo
tipo rappresenta la soluzione ottimale ove si renda necessario il massimo
sfruttamento dellc spazio disponibile in altezza con conseguente aumento
della corsa del gancieo. Inoltre la struttura rigida della colonna assicura la
stabilita del carrello in tutte le posizioni del braccio. I cuscinetti
montati sul gruppe di rotazione permettono una rotazicne senza strappi. La
gru & previsto che venga fornita di linea di alimentazione e cassetta di
derivazione. Lo sbraccio & previsto di 3 m, rotazione di 270° e portata di
2000 kg. Il tipo di gru & pertanto quello della seguente figura.

Gru con bracclo {(trave) a sbalzo
B .
v X
i i) oy T

{ L. Rolazione .

. .
s rred s o

_Arp, M

Le caratteristiche tecniche e dimensionali dovranno essere praticamente le

seguenti:
Dimensioni Peso Reazioni statiche
Portata | Sbraccio 032:;3 Paranco A B c D E H H1 Tlfi:oe T | grucon M P
paranco
kg m Tipo Tipo mm mm mm | mm | mm mm mm IPE mm kg daNxm daN
2000 3 Travea Molorizzato 685 3010 770 740 130 | 4070 3630 360 170 900 800D 2970
shalzo

8.doc
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Paranco elettrico a catena.

Il paranco previsto dovra essere di robusta concezione, affidabile e sicuro.
I suci componenti dovranno essere:

corpo di speciale lega di alluminioc;

motore autofrenante di tipo a flusso magnetice deviato;

freno con nucleo mobile attratto dal rotore cilindrico: di massima sicurezza,
senza necessita di regolazione;

frizione resistente all’usura;

protezione IP 55;

catena 1in lega di acciaio speciale resistente alla corrosione;

cambiatensione rapido 230/400 V - 50Hz: con inversione del morsetti di
alimentazione.

Caratteristiche di qualita
11 paranco dovra essere concepito per avere: elevata durabilita e massima
affidabilita anche nelle pin gravoese condizioni di lavoro.

Manutenzione

Il paranco dovrd avere componenti che richiedonc una manutenzione minima e al
limite nessun tipc di interventc

Norme

Il parance dovra essere dimensionato e costruito secondo la Direttiva
Macchine 2006/42/CE, alle s.m.i. e alle norme antinfortunistiche italiane. Il
paranco dovrd essere marcato CE e omologato ISPESL. Il paranco sarda inoltre
dotato di dispositivo di finecorsa a frizione approvato da ISPESL,

Bvanzamento del carrello elettrico

I1 carrello dovra essere concepito per scorrere agevolmente sulla trave, con
carico distribuitc uniformemente sulle quattro ruote.

I1 carrello dovra essere dotato di un paracadute di sicurezza, di dispositivi
anticollisione e studiato per avere il miglior bilanciamento.

Frenc motore del tipo con rotore cilindrico ad attrazione
Frenc con nucleo mobile attratto dal rotore cilindrico, di massima sicurezza
senza necessitd di regolazione,

Motore autofrenante
Motore totalmente stagno del tipo a flussc magnetico deviato.

Frizione resistente all’usura

La frizione dovra essere particolarmente resistente all’usura, essere gia
tarata senza richiesta di regolazione.

La frizicne avrd l7ulteriore funzione di limitatore di carico in accorde alla

Direttiva Macchine.

Catena speciale

Catena di lega di acclaio speciale trattato con rivestimento al nickel, con
elevata ed uniforme resistenza alla rottura, in accordo alle norme ISO e DIN,
ideale in casi di impiego in presenza di agenti atmosferici nocivi, vapori
corrosivi, acqua marina, picggia o altro. Di lunghezza idonea a raggiungere
la soglia inferiore dello sghiatatore.

Grado di protezione
Grado di protezione IPH5.

Gancio di sicurezza rotante
Il gancio di sicurezza dovrd essere forgiato e di speciale accialo trattato,
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in grado di non subire fratture brusche in caso di eccessivo sovraccarico. La
rotazione del gancio sard assicurata da un opportunco cuscinetto reggispinta.
Dotato di dispositivo di sicurezza antisgancio.

Corpo paranco di alluminio

I1 corpo dovra essere in speciale lega di alluminio.

Essc dovra essere stagno, di costruzione robusta e particolarmente adatto per
ambienti esterni umidi e polverosi.

Sacco raccoglicatena

Dovra essere fornite wun  sacco
impermeabile antiusura rinforzato,
corsa del gancio.

catena di speciale tessuto
durevole ed adattoc a qualsiasi

raccogli
pratico,

Con pulsante di emergenza.
antiurto, con blocco meccanico

Pulsantiera stagna ad alto isolamento.
Sard costruita in materiale isolante
pulsanti e tasto di emergenza.

Sard a comandc diretto o in bassa tensione 48 V.

La pulsantiera sard in esecuzione stagna, g¢grado di protezione per esterno

sui

IP65,
Lo schema del paranco e riportato nelle seguenti figure con tabella
riportante i dati tecnici e dimensionali indicativamente previsti.
1N |
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. Cors? Cavq Catena Velooitd Potenza Larghezza Rfagglo Peso
Portata Tipo Gancio | pulsantiera | manovra sollevamento motore R.L trave minimo netto
STD STDL STDN Sollevamento traslazione B curvatura
kg m m m aY/min. kW mm nim kg
2000 | Elettrico 3.0 2.0 33 1.50 50 154-+305 £500 78
C €3 f g k n it p q s u
mim nim mm et nnt min i min mim mim min
715 940(980) 280 37 154 85 311 385 112 34 B-57
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Parateia piana a rulli con ventola,

sghiaiatore.

La paratoia in guestione & quella riportata nelle seguenti figure.

o Tr
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VENTOLA
L 1500 l
LARGH. NETTA
PAR. PIANA
739
220
La paratoia piana
Dimensioni
La luce netta della paratoia piana & di

APPARECCHATLHAEETTRICA
BLANCIERE DI COAND0

~TVENTOLA

2 VARTINETT] CLEODNAM L] A SEWFALCE

1
. {ll EFFETIO FER ANAATIFNTO
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I 1320

chiusura essa si trova tra la quota di 378,75

ST,

I componenti della paratoia piana,

A -~ diaframma

B - gargamature

C - viti di sollevamento
D —_
emergenza.

fig.3, sono:

{(1,50x3,10)m.
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{soglia inferiore)

In posizione

installata sullo scarico di fondo o

di
e 381,85 m

gruppo motoriduttore di comando con wvolantine di manovra manuale per
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Caratteristiche

Gargamatura: essa & costituita da un telaio di acciaio assemblato in opera,
con funzione portante e di appoggio sulla soglia. I profilati sono dei piatti
di inox elettrosaldatl in continuita per lo scorrimento delle ruote e la
tenuta delle guarnizioni.Essi sono ancorati alla struttura di c.a.

Diaframma: & costituito da un manto di lamiera di spessore 10 mm, socstenuto
da struttura metallica di profilati elettrosaldati, conprendente
irrigidimenti orizzontali a distanze differenziate per la ripartizione della
spinta idrica.

I1 bordo superiore del diaframma @& di sezione semicircolare per lo
scorrimento della tenuta di soglia della ventola, dotato di speciali attacchi
a cerniera per la ventola stessa e di attacchi per le aste di manocvra,
Completano il diaframma due scudi laterali di acciaio per il contenimento
laterale del diaframma della ventola.

Tenute laterali di soglia: sono realizzate in estruso di neoprene di
adeguata sezione, applicate al diaframma mediante piatti di contenimento di
accialo e wviti di accialo inox.

Ruote: sonc montate sui bordi del diaframma a mezzo di adatta struttura di
sostegno. Le ruote sono due per ciascuno dei due lati. Gii alberi di supporto
sono di acciaio inox contenuti in bussole autolubrificanti. Le ruote scorrono
con appeoggic sul pianc interno delle gargamature, in modo da non permettere
il distacco delle tenute laterali di neoprene.

Traversa porta meccanismi: @& costituita da doppi profilati di acciaio
assicurati alle pareti superiori dei gargami di acciaio, a quota di manovra
di 388,20 m s.m.

Meccanismi: sono costituiti da: n. 2 aste filettate di trascinamento
rientranti in madreviti di brenzo contenute in bussole di acciaio, bullonate
a colonnine di supporto collegate al diaframma mediante appositi attacchi, Le
aste filettate sono sostenute in sommitd da profilati su cuscinetti di spinta
a sfere, alloggiati in piastre di acciaio imbullonate alla traversa di
sostegno dei meccanismi. Dette aste sono infine dotate di prolungamentce ad
albero per il collegamento ai motoriduttori.

Organi motori: le viti di trascinamento della paratoia sono calettate, nella
parte superiore, ad alberi lenti, cavi, degli argani a vite s.f., dotate di
ruote in bronzo, viti di acciaio temperato con cuscinetti a sfera in bagno
d'olio in carter di ghisa a tenuta stagna, con tappo di carico, sfiato e
indicatore di livello dell'oclioc. Gli argani, collegati tra loro da alberi di
trasmissione, sono meossi da un motoriduttore dotato di glunto idraulico,
motore elettrico di costruzione chiusa auto ventilata, fine-corsa elettrici e
variabili, in gradoc di conferire al diaframma la velocita stabilita.
Interventi previsti

Gli interventi di ripristino previsti dovranno permettere la corretta salita
e discesa del diaframma mediante il comando locale del gruppo motoriduttore e
la possibilita, tramite il volantinc del comande manuale di effettuare le
stesse manove,

Occorre verificare e rendere efficiente 11 dispositive di sicurezza per
disinserire il comando manuale durante lfazionamento motorizzato.

Occorre verificare e rendere efficiente il riduttore di sollevamento a vite
senza fine.

Stessa verifica occorre fare per 1'attuatore elettrice di  manovra
(motoriduttore}.

Il gruppo di sollevamento ¢ posizionato sulle traverse dellia gargamatura.

La paratoia ha due viti e relativi riduttori.

Il bordo superiore del diaframma & di sezione arrotondata semicircolare per
lo scorrimentc dalla tenuta di soglia della ventola.

E' prevista la revisione della gargamatura di tenuta e di guida, realizzata
di profilati con riportatc piatto di scorrimento di acclaioc inox.
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Le attuali e vecchie tenute laterali e di scglia dovranno essere sostituite
adottando idonei profilati da fissare al diaframma con viti di acciaio
zincato e piatto di acciaio inox di ripartizione del carico.

I meccanismi e gli organi motore, compresi 1 fine corsa dovranno essere
revisionati con sostituzione dei materiali di consumo, compresa la
lubrificazione fino alla buona funzionalita.

Trattamento protettivo.

Il trattamento protettivo superficiale dovra essere ripristinato previa
idonea asportaziocne e pulizia della parte ammalorata

Ventola

Diaframma: & costituito da un mante in lamiera con lo sfioro opportunamente
sagomatoc per la tracimazione e soglia curvata a raggio per la tenuta.

Una struttura di travi e costole lo rende in grado di resistere alle
sollecitazioni di carattere statico e dinamico.

Tenute laterali: sono di neoprene e poste suil due settori di lamiera di
aceiaio inox. Esse fanno corpo unico con il diaframma della paratoia piana.
Tenuta di soglia del tipo sopra descritto, strisciante sulla parte curva
della lamiera.

Le tenute sono munite di tegolo metallice di protezione fissate mediante
piastre di ripartizione e bulloni di acciaio inox. La rotazione del diaframma
avviene su coltelll in acciaio temperato.

Due tratti di catena, posti in zona protetta per evitare di essere investiti
dall’acgua di tracimazione, scstengono il diaframma. L'attacco & del tipo con
fermo di acciaio inox e boccole in bronze.

La posizione del diaframma in funzione del carico di monte viene bilanciata
da due bracci con cerniera centrale mobile e contrappeso sui quali sono
fissate le estremitd superiori‘dei due rami di catena sopra detti.

I due bracci sono costituiti da lamiera di acciaio saldata e sono ancorati ad
un contenitore metallico cilindrico per la zavorra.

T1 contenitore in lamiera saldata & riempito di calcestruzzo ed & munito di
un foro per le eventuali aggiunte di taratura e di perni sporgenti per il
sollevamento volontario a mezzo di due martinetti ocleodinamici.

La rotaziocne dei bracci avviene a mezzo di due semiruote di acciaio con
cremagliera di posizionamento.

Martinetti e centralina olecdinamica: 1 due martinetti cleodinamici sono
costituiti ciascuno da uno stele in acciaio rivestite da uno strato di cromo
duro e rettificato.

Boccole di guida in bronzo al pilombce con guarnizioni di tenuta e
raschiafango.

Canna di acciaio con fondelle saldato.

Attacchi per tubaziconi dell’clio.

L' azionamento dei martinetti & previsto tramite una centralina oleodinamica
installata all’aperto. La centralina e i relativi accessori sono fuori usc e
guindi da sostituire.

Apparecchiatura elettrica: 1'apparecchiatura elettrica per 1'azionamento
della ventola e della paratoia piana & montata dentro un armadio metallico
poste vicine alla paratcia. Anche questa apparecchiatura risulta totalmente
nor funzionante e gquindi da sostituire.

E’ prevista la sostituzione del diaframma di lamiera dell’attuale ventola. E'
prevista anche la sostituzione delle tenute di neoprene poste sui due settori
laterali di lamiera di acciaio inox e della tenuta di soglia sulla parte
curva della sommita della scttostante paratoia piana.

E' prevista la revisione di tutte le parti che permettono la rotazione del
diaframma: coltelli, catene, bracci con cerniera, contrappesc, con eventuale
ritaratura, e dei cilindri idraulici di comande, con verifica dello state
degli attacchi e degli steli,

E' prevista la sostituzicne dei fine corsa della paratoia, della centralina
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oleodinamica, delle tubazioni dell’elio di mandata e ritorno e dei cavi
elettrici compresa lfapparecchiatura da cui parte 1’alimentazione del gruppo
motopompa della centralina.
Centralina oleodinamica.
Per la movimentazione della ventola & sufficiente una minicentralina con
gruppo motopompa di potenza 0,75 kW.
Nella seguente figura & wvisibile un tipo di minicentralina da 0,75 kW
utilizzabile.

Minicentralina oleodinamica da 0,75 kW.

Nelle figure successive sono riportate le dimensioni e le caratteristiche
orientative del gruppo motopompa, del serbatoio dell’olic e dei piedini di
fissaggio del gruppo con tasselli M10 alla base della muratura o su profilati
di supporto di acciaio. Ta centralina dovrd essere protetta dalle intemperie
mediante idonea protezione metallica.

Gruppo pompa - motore in corrente alternata

1
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Gruppo con MOTORE a CORRENTE ALTERNATA — 3fase — 4 poli — 3§0V/50Hz ¥
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M pogsibilita di alimentazione anche con motore 220V/50Hz

Serbatoio

Piedino
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fe tubazioni dell’olio da utilizzare scno previste di accialo inox, comprese

curve e raccordi.
In particelare i ftubi dovranno essere di acciaio inox calibrati e lucidati,

trafilati a freddo senza saldatura in AISI 316 Ti secondo le norme DIN 17458
o ASTM A269 e s.m.i. I diametri da utilizzare previsti sonc da 1/4" e da 1/2”

con spessori 3 mm.
Di sequito si riportanc degli esempi di raccordi utilizzabili tra tubi

allineati o girevoli di acciaio inox.
- Raccordi -

Punto di appllcazlane
[lelfa <oppia df serraggio

//%J’ZHJ% Zi

Punto di npplicazione
IUEI a coppia di serragnio

Avviamento centralina

5i riporta wuna sintesi delle modalita di avviamento dell’impianto
olecdinamico, a carico dell’impresa, rinviando alla fase esecutiva la
trattazione degli aspetti della “manutenzione” e dei controlli.

Controllare che tutti i componenti del circuito oleodinamico siano montati e
pronti per 1 uso.

Controllare che le tubazioni siano collegate correttamente, verificando 1l
serraggio dei raccordi per evitare danni e fuoriuscita di fluido.

Prima dl procedere al riempimento del serbatoio verificare che sia pulito
internamente, per la pulizia utilizzare un aspiratore per liguidi e solidi e
straccli non filamentosi. Non usare sgrassanti o solventi per la pulizia
interna.

Verificare il valore di gonfiaggio (precarica) degli accumulatori, per la
carica deve essere utilizzato esclusivamente azoto,

Verificare che frequenza e tensione dl rete sianc in accordo con 1 componenti

impiegati.
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Il riempimento del serbatoio con il fluido di esercizio deve essere
effettuato solo attraverso l'apposito tappo di carico.

Assicurarsi che il fluido sia quello prescritto o elencato nella tabella
fornita dal costruttore.

Prima dl mettere il fluido nel serbatoic occerre filtrarlo, in quanto anche
un fluido nuove pud contenere particelle inguinanti.

Procedure di avviamento

Aprire gli eventuali rubinetti sull’aspirazione della pompa.

Azzerare le tarature delle valvole regolatrici e riduttrici dl pressione
ruoctando in senso antiorario i volantini o le viti di regolazione.

Per le pompe a cilindrata variabile occorre azzerare il compensatore dl
pressione montato sulla pompa.

Se indicato sulle schema, prima dell’avviamento occorrerd riempire la pompa
con il fluido di esercizio.

Assicurarsi che tutte le valvele a comando elettrice non siano sotto
tensicne.

Controllare il corretto senso di rotazicne della pompa facendo riferimento al
senso dl rotazione della ventola del motore elettrico.

Se la differenza dl temperatura tra pompa e fluido supera i 25°C far
funzionare la pompa senza pressione fino all’equilibrio termico,

Con pompa adescata aumentare gradualmente la pressione fino al valore minimo
necessaric per azionare gli attuatori,

Spurgare 1’aria dall’impianto.

Quando si e certi che il circuito & disaerato e le sequenze del ciclo scno
corrette, che non ¢i sono perdite versoc 1l'esterno e che tutte le tubature
sono collegate correttamente, & possibile effettuare le tarature di pressione
e portata indicate sullo schema, bloccandele.

Allfinterno del serbatolic la temperatura non deve mal superare i 60°C - 70°C.
Prestare particclare attenzione al rumore durante il funzionamento.

Sgrigliatore

Lo sgrigliatore esistente rientra nel tipo degli “sgrigliatori oleodinamici
semoventi tipo a traliccio semovente” come rappresentatc nella seguente
figura.

Sgrigliatore oleodinamico

Y] S o s Mt R T

|
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Componenti

componenti principali dello sgrigliatore sono:
- pettine

- telaio macchina

tralicclo portapettine

-~ gilindro di comando salita/discesa

- cilindro di comando vicino/lontano

HOOWyH
|

Ciclo di funzionamento

Tl cicleo di funzionamento del macchinario & il seguente:

discesa del pettine in posizione allontanata

avvicinamento del pettine alla griglia

risalita del pettine con materiale grigliato e scarico
allontanamento pettine dalla griglia

traslazione della macchina su binaric alla nuova posizione di lavoro

Lo sgrigliatore a comando ocleodinamico tipo a traliccio semovente & adatto
per la pulizia di griglie anche con un notevole e fronte, dove il trasporto
solido & costituito da fogliame e materiale minuto, arbusti, tronchi o
rifiuti di grosse dimensioni.

L' azionamento della macchina & di tipo oleodinamico tramite centralina
idraulica posta all’interno del telalo cofanato insieme al quadro elettrico
di comando.

Sgrigliatore alla traversa di Campolattaro
Lo sqgrigliatore a servizio dell’opera di presa della traversa di Campolattarc
& riportato nella seguente figura.

Sgrigliatore sull'opera di presa.

Caratteristiche

Le caratteristiche generali dello sgrigliatore sono:

larghezza pettine: 1850 mm;

distanza fra i denti del pettine (corrispondente al passo tra le barre della
griglia di 80 mm);

peso del carrello 90C kg e della valva 620 kg;
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carico massimo sollevab
motore di scllevamento:
veloclita sollevamento:

velocitd di traslazione
pompa d'olio 1,52 KW;

ile:
3,1

380 kg;
KW;

15 m/minutec;
motore di traslazione 0,76 Ku;

¢ 30

pressione dfesercizio olio:

assorbimento totale max
controlleo; elettrico;

G

mevimentazione della valva:
fornitura energia elettrica

Tipo di costruzione

Lo sgrigliatore sotte 1l’aspetto
figure seguenti,

una monorotaia,

m/min. ;

140 bar:
KW ;

con

con cavi;

>

costruttive &

fino alla posizicne di scarico.
La monorotaia & composta da un doppio canale e coperta da una plastra di

acciaio;

cilindri idraulici;
a festoni.

costituito da:

& posizionata sopra la griglia e si estende

in tal modo risulta un tunnel protettivo per i cavi elettrici e per

la via di corsa del carrello. Nelle figure sono esplicitate le prime tre fasi
di lavoro della valva (pettine pit elemento di chiusura) dopo la pulizia
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1) La valva & posizionata sopra la | 2) La valva in discesa si inserisca con i | 3) La valva in discesa raccoglie i
griglia, pronta per Pinizio del ciclo | denti fra i piatti della griglia; due | materiali depositati.

operativo, piastre laterali impediscono che i denti
del pettine passino attraverso la griglia,
facendolo scorrere sulla griglia stessa.
In questo modo 1 denti del pettine nella
loro corse non vengono ostacolati dalle
barre trasversali della griglia.

- Funzicnamento
La monorotaia & sostenuta da colonne (sostegni verticali) di acciaio.
Nel carrello sono sistemati i motori di sollevamento e di traslazione nonché

8 doe
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parte dell’impianto elettrico,

la centralina oleodinamica e
durante la discesa, 1 denti del pettine si

La valva & costruita in modo che,

inseriscono nella griglia.
La forma permette, sotto la pressione della valva, che 1 denti rimanganc

costantemente appoggiati alla griglia stessa prelevando il materiale
depositato. La valva & appesa a funi di acciaio zincato. Le fasi di raccolta,
sollevamento e allontanamento del materiale rimosso sono di  seguito

riportate.

6) La valva si ferma sul puto di

4) Arrivata in fondo la valva si chiude
automaticamente e successivamente
viene sollevata.

5) Quando la valva & nella posizione
finale superiore, il motore di
sollevamento si ferma
automaticamente e viene avviato il
motore di traslazione,

scarico e si svuota automaticamente;
avvenuto lo scarico la valva ritorna al
punto di partenza.

8 doc
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Comandi
L'unita di comando ha tre leve montate sul braccio. L’azionamento avviene
dalla passerella dove avviene il movimento dell‘argano. L'abbassamento della
valva, la sua chiusura sul fondo della griglia ed il sollevamentc della valva
chiusa e carica avviene automaticamente.
Il motore di traslazione viene azionato dalla seconda leva.
I1 carrello si sposta con la valva piena verso 1l posto di scarico, dove
risultano montate alcune camme.
Passandc sopra le camme la valva si apre automaticamente e si inverte 1la
direzione di marcia del carrello.
L'operatore [a ritornare il carrello e lo ferma nuovamente sopra la griglia.
Con la terza leva si possono prelevare materiali galleggianti.
5i ritiene necessario formare gli addetti all‘usc in manuale dello
sgrigliatore prima di adottare automatismi neon strettamente necessari al buon
esercizio,
Di seguito & riportata la figura di un pettine a falce del tipo esistente per
la pulizia delle griglie dell’opera di presa sul Tammarecchia.

Pettine con comando oleodinamico

T1 tipo pettine a falce e a con ccmando oleodinamico esistente & idoneo per
materiale grigliato, eterogeneo con presenza anche di rifiuti di notevole
massa e volume.

I1 pettine ha forma di falce ed & costruito in profilati piatti
opportunamente distanziati per permettere lo scarico dell’acqua nella fase di
risalita.

Il pettine a falce durante la discesa e aperto. Prima di iniziare la salita
un apposito cilindro idraulico provvede alla chiusura della falce,
quest’ultima si riaprirda in superficie dopo il movimento di traslazione per
posizionarsi nella zona di scarico. In progetto & previsto un prolungamento
di 8 m della struttura di traslazione del carrello in mode da spostare il
punto di scarico del materiale rimosso in una zcna pil vicina all’accesso
carrabile all’impianto con scarico della valva in un silos di contenimento di
acciaio.

Interventi previsti

Ef prevista la revisione delle apparecchiature elettromeccaniche,
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oleodinamiche ed elettriche descritte, fino al perfette funzionamento delle

operazioni di rimozione e scarico nel silos del materiale rimosso dalle
griglie.
E’ previste anche un ciclo di pulizia, protezione e verniciatura della

carpenteria metallica di sostegno dello sgrigliatore,

Silos prefabbricato di raccolta del materiale grigliato.

In figura & rappresentato un silos di raccolta del materiale grigliato
trasportato da un nastro. Nel caso in questione lo scarico nel silos avverrad
all'apertura della falce dello sgrigliatore.

Il siles sard ccomposto da:

A - struttura di sostegno

B - portellone a valve

C - c¢ilindri idraulici di comando del portellone (apertura/chiusura)
D - struttura siloes

Il silos prefabbricato previsto sara realizzato in struttura metallica
dimensionata nella ipotesi cautelativa che a pileno carico il materiale 2
impregnato d'acqua al 50%. Il silos sard sostenuto da quattro travi di
sostegno di acciaio poggianti su basamento in calcestruzzo da prevedere in
fase esecutiva. Lfaltezza del silos dovra consentire 1’agevole accesso dei
mezzi mobili per il prelieveo del materiale contenuto. I portellioni dei
silos saranno del tipo a valve ad apertura totale per un agevole scarico
anche del materiale pill addensato. L'apertura del portellone a valve sard
comandata da c¢ilindri idrauvlici tramite piccola pompa a mano, situata in
armadietto posto su uno dei montanti.

Lfapertura potra avvenire anche tramite una piccola centralina idraulica a
comando motorizzato.

Trattamentc preotettive previsto

Zincatura a caldo
La capacita prevista & di 10 mc con altezza di scarico di 3,5 m e larghezza

del portale di 3.00 m,
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Gruppe elettrogeno

In progette & prevista la fornitura e 1l’'installazicne di un gruppo
elettrogeno {generatore di corrente)} da utilizzare in CAaso di
disservizi/interruzioni dell’alimentazione elettrica della rete., Una prima
grande suddivisicne dei gruppi elettrogeni pud essere fatta in due
macricategorie: i generatori da 1500 giri al minuto e guelli da 3000. Con la
dicitura “r/m” si intende “rotazioni al minuto”, o¢vvero 1l numero di giri
del motore al minuto.

11 generatore previsto & da 1500 giri/minute, adatto a lavori gravosi, dove
& necessario operare per melte ore consecutive o dove occorre alimentare
macchinari industriali ad es. di fabbriche, cantieri edili, impianti idrici
del tipo della traversa sul Tammarecchia. Il generatore @ previsto
installato in appositeo locale dell’edificio servizi, di dimensioni
{2,13x5,50)m, dove & ubicato 11 quadro di arrivo dell’alimentazione
elettrica della rete esterna dellfENEL,

Identificazione della macchina

Sulla struttura della macchina dovra essere applicata la targhetta di
identificazione con indicati i seguenti dati:

- Costruttore

- Modello macchina

- Anno di costruzione

- Matricola macchina

- Potenza continua

- Fasi

- Giri utilizzo macchina

- Freguenza dichiarata

- Tensione nominale

- Corrente ncminale

- Massa della macchina

- Motore e numero di matricela

- Alternatore e numero di matricola

I dati che identificanc il modello della macchina, il n. di serie e I'anno
di costruzione devono essere sempre precisati  al costruttore per
informazioni, richieste di ricambi, ecc.

Identificazione del gruppo adottato.
in progetto & previsto un gruppo avente i sequenti dati tecnici:

- Potenza continua (PRP) 12,5 kVA
- Fattore di potenza : 0,8
- Potenza continua in kW : 10,0 kW
- Fasi :3 F+N
- Tensione 1400 V/230 V
- Freguenza : 50 Hz
-  Numero di giri : 1500 rpm
- Classe di prestazione secondo : G2
I1308528-5 e s.m.1.
- Alimentazione : Diesel
- Capacita serbatecio :100 lt/minimeo
- Consumo diesel 100% PRP 1< 5,0 litri/ora
-  Consumo diesel 80% PRP 1< 3,5 litri/ora
- Raffreddamento raria
- Modello raperto
- Dimensioni indicative : lunghezza 165 cm, larghezza 85 cm,

altezza 165 cm.
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I1 gruppo elettrogeno dovrd essere progettato e prodotto nel rispetto
della vigente legislazione. Essc e 1 suoi componenti dovranno essere
realizzati secondc le seguenti Norme e Direttive ed eventuali s.m.i.

UNTI EN IS0 12100-1/2:2005: Sicurezza del macchinario. Terminclogia
rnetodologia di base,

UNI EN IS0 14121-1:2007 - Principi per la valutazione dei Rischi

UNI EN ISO 13857:2008: Norme per la sicurezza del macchinario. Distanze di
sicurezza per impedire il raggiungimento di parti pericolose con gli arti
superiori ed inferiori.

UNI ISC 3046-1:2000: Motori alternativi a combustione interna.

IEC 34-1: Macchine elettriche rotanti.

ISC 8528-1: Gruppi elettrogeni a corrente alternata azionati da motore
alternativo a combusticne interna.

EN 60204-1(CEX 44-5): Sicurezza del macchinario: Eguipaggiamento elettrico
delle macchine.

EN 60439-1 (CEI 17-13/ 1): Apparecchiature assiemate di protezicne e
manovra per bassa tensione (quadri BT} . .

Direttiva 2000/14/CE Concernente 1'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

EN 50081-1/2 {Compatibilita elettromagnetica) : Norma generale
sull ‘emissione
- parte 1 - ambienti residenziali, commerciali, e industria leggera

- parte 2 - ambiente industriale.

Direttiva compatibilita elettromagnetica 2004/ 108/CE

Direttiva 2006/42/CE Requisiti essenziali delle macchine, ai fini della
sicurezza & della tutela della salute (direttiva "Macchine").

Direttiva bassa tensione 2006/95/CEE

D.M. 13/07/11 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina
generatrice elettrica o & macchina operatrice a servizio di attivita
civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi".

Rumore aereo e vibrazioni

f.a misurazione d'intensitad sonora, relativa alle emissioni della macchina,
dovranno essere rilevate secondo la normativa vigente. La misurazione della
pressione acustica dovra essere effettuata vicino la postazione di lavoro
ad una distanza di 1 m dalla superficie delia macchina e a 1.60 m di
altezza dal suclo, in condizioni di normale utilizzo.

L’operatore deve stazionare in prossimita del gruppe elettrogeno
esclusivamente per brevissimi periodi per 1'accensione, lo spegnimento e
la regolazione.

Collaudo, Garanzia e responsabilita

I1 gruppo elettrogeno & costituito dall‘assemblaggio di un motore ed un
alternatore, pertanto le condizioni di garanzia dovranno essere date dal
fornitore e dalle case costruttrici.

T.a ditta fornitrice dovra garantire i propri prodotti per un periodo di 24
mesi dalla messa in servizio, solo per emergenza, del gruppoe elettrogeno.
Entro i suddetti termini, la ditta si impegnerd a fornire gratuitamente i
pezzi di ricambio di quelle parti che presentino difetti oppure far
effettuare la riparazione direttamente o a mezzo di officine autorizzate.
In ogni caso i costi dei pezzi di ricambio, delle spese di viaggio e della
manodopera saranno sempre a carico della ditta a cul sono stati affidati i
lavori.

lLa garanzia verrd a decadere nel seguenti casi;
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- quando l'acquirente non abbia rispettato gli obblighi di contratto di
pagamentoc

- smontaggio, riparazione o modifiche effettuate da perscnale non
appartenente e non autorizzato dalla ditta affidataria;

- negligenza od uso incauto del gruppo elettrogeno;

—detericramenti per la normale usura del materiali.

Versioni del gruppc elettrogenc

T1 modello di gruppo elettrogeno previsto & del tipo con guadrc manuale e
installateo su base [issa.

Il modello aperto & del tipo della seguente figura.

Versione Base

Altermatore ] ~ - : | Motare
Ao diese]

Basanento
fisso

F

Quadro /
Manuale

Norme di sicurezza
Precauzioni generali

La ditta affidataria dovra fornire i manuali del costruttore che
permetteranno la corretta installazione ed il corretto utilizzo del gruppo
elettrogeno.

Le informazioni dovrannc consentire di conoscere, in caso di necessita,
1fintervento tempestivo da effettuare da parte degli addetti;

Nen sarad permesse 1'utilizze del gruppo elettrogeno a persone non
competenti o che non abbilano una sufficiente preparazione ed istruzicne,
vista la possibile pericolositd della macchina;

Non dovra essere permesso a bambini od animali di avvicinarsi al gruppo
elettrogeno anche guando & spento;

Non accedere al gruppe elettrogeno con le mani bagnate onde evitare shock
causati da elettrocuzicne;

Non rifornire il serbatoio carburante del gruppo durante il funzionamento;
Il gruppo elettrogeno dovrad funzionare in ambiente ben wventilato, onde
evitare intossicazioni causate dall'esalazioni di monossido di carbonio e
da altri residui nocivi contenuti nei gas di scarico, e permettere un
adeguato raffreddamento del generatore;

Eventuali controlli sul gruppo elettrogeno dovranno essere effettuati
esclusivamente a motore spento da personale addetto;

Prima di gqualsiasi operazione per manutenzicne bisogna assicurarsi che non
slano possibili avviamenti accidentali del gruppo elettrogenc:

Eventuali controlli sul gruppo elettrogenc vannc eseguiti a motore spento;
controlli con i1 gruppe in funzicne vannce effettuati solo da personale
specializzato;

Non aspirare i fumi di combustione perché contengonc sostanze nocive alla
salute;

Non toccare mail con le mani 1l corpo del motore o dell’alternatore quando
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il gruppo elettrogeno & in funzicne o & ancora caldo;
Quando si eseguono interventi di manutenzione sul gruppo elettrogeno
scocllegare i1 pole negativo della batteria di avviamento per evitare
avviamenti accidentali;
Nel caso si verifichino perdite di olio o di carburante provvedere ad una
accurata pulizia per non creare condizioni di rischio di incendio;
Divieto di accesso alle perscne dotate di pace-maker, a causa delle
possibili interferenze elettromagnetiche sugli apparecchi
cardiocircolatori;
In casc di incendio utilizzare estintore omologato e non utilizzare mai
acgua;
Prescrizioni per la sicurezza: installazione e messa in servizio
IT personale incaricatc all'installazione o messa in opera del gruppo
elettrogeno dovra sempre usare i1 casco protettivo; indeossare scarpe
antinfortunistiche e la tuta.
Usare guanti antinfortunistici.
Prendere precauzioni per evitare il pericolo di folgorazioni.
Non lasciare parti smontate, attrezzi o quant'altro non facente parte
dell'impianto sul motore o nelle vicinanze.
Non lasciare mai liquidi infiammabili o stracci imbevuti di liguido
infiammabile in prossimita del gruppo elettrogeno, vicino ad
apparecchiature elettriche (incluse lampade) o parti d'impianto elettrice,.
Rischi residui
La macchina dovrad essere realizzata ed installata con gli opportuni
accorgimenti al fine di garantire la sicurezza dell'utilizzatore. Esistono
comungue alcuni rischi residui legati ad un possibile uso scorretto
dell’operatore; a tale scopo dovranno essere applicati cartelli e simboli
di pericolo nel pressi e su alcune parti delia macchina. Di seguito sono
riassunti i1 vari adesivi di sicurezza applicati sul gruppo elettrogeno.
Simboli ed adesivi di sicurezza
Sul gruppo elettrogenc verranno applicate alcuns targhette riportanti i1
seguenti simboli per evidenziare 1 possibili pericoli presenti sulla
macchina

Simboli di sicurezza

PERICOLO TEMPERATURA

PERICOLO LIQUIDD ELEVATA

PERICOLO ELETTRICO REFRIGERANTE

L'operatore, prima di iniziare il lavoro, deve conoscere la disposizione ed
il funzionamento dei comandi e le caratteristiche della macchina e deve aver
letto integralmente 1 manuali forniti dalla ditta affidataria.

L' operatore dovra sempre osservare le prescrizioni indicate dalla
segnaletica riportata sulla macchina e quanto indicato nei manuali d’'uso e
manutenzione.

I D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) che 1'operatore dovra
utilizzare durante la conduzione e durante le operazioni di manutenzione e
pulizia sono: abbigliamento da lavoro, scarpe ccn suola antisdrucciolo e

guanti.
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Postazione di lavoro
La macchina & generalmente pregettata per 1'uso da parte di un solo
operatore. Quest’ultimo, durante le fasi di avviamento ed arresto della
macchina sosta accanto al pannello comandi. Durante il normalie
funzionamento, 1l gruppo elettrogeno non necessita della presenza costante
dell’operatore.

Protezioni fisse

Per garantire la massima sicurezza degli operatori & necessario che la
macchina risulti dotata di ripari fissil installati perimetralmente ad essa
ed applicati in modo da realizzare una protezione globale senza
comprometterne la praticita d'uso.

Ripari fissi

Tutti g¢gli organi di movimento e quelli ad alta temperatura accessibili,
dovranno essere completamente racchiusi da ripari fissi, composti da
strutture metalliche forate o da carter metallici dotati di idonee fessure
di areazione, fissati per mezzo di viti e bulleoni alla struttura stessa
della macchina, ad esempio come nella figura seguente.

Ripari fissi perle due tipoclogie

Ripari Fissi

T ripari, fissati alla struttura della macchina, potranno essere rimossi
solo da personale autorizzate utilizzando strumenti adeguati.

L.a rimozione non auvteorizzata dei dispositivi di protezione & considerata
come manomissione della macchina e come tale perseguita penalmente. Le
protezioni sono fissate alla struttura della macchina e si potranno
rimuovere solo utilizzando chiavi adeguate.

Ef vietato rimuovere i dispositivi di protezione con la macchina in
funzione.

La rimozione di una protezione deve sempre essere eseqguita con macchina a
motore spento, dopo aver scollegato 1l polo negativo della batteria. La
macchina non potra essere utllizzata senza la protezioni previste e

montate.

Caratteristiche del generatore.

Caratteristiche generali

La gamma di gruppi elettrogeni, con regime di rotazione a 1500 giri/min. &
adatta ad ogni impiego, sia continuo che per emergenza. I componenti
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utilizzati dovranno essere delle migliori marche e dovrannc garantire
affidabilita e durabilita nel tempo. I1 gruppo elettrogeno in versione
base, dispone inoltre di un quadrc elettrico di comando locale sul quale si
trova la strumentazione per il correttce utilizzo della macchina.
Dispositivi di comandc manuale

Nella versione base di un gruppo elettrogenc, & installato un guadro
manuale. Esso pud essere di tipoleogie differenti. Di seguito & riportata
una descrizione sintetica dei differenti comandi, strumenti e prese che
dovrannc essere installati sul quadro di comando manuale.

Strumenti, comandi, prese,

Amperometro: indica la corrente prodeotta dal gruppo elettrogeno

1"

Voltmetreo: indica la tensione prodotta dal gruppo elettrogeno
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Contaare: indicata le ore di lavoro del

Freguenzimetro: indica la frequenza di
gruppo elettrogeno

alimentazione del gruppo elettrogeno

Interiuttore magnetatermico monofase: interruttore magnetotermico trifase:
Interrompe l'erogazione della carrente in caso di interrompe I'erogaziona della corrente in
sovraccarico & cortocircuito, caso di sovraccarico e cortocircuito.

Differenziale toroidale tarabile:
intarrompe I'erogazione della corrente in
caso di guasto versao terra

SRS i B Comtiutatore Voltmetrico: seleziona la

Modulo differenziale: interrompe I'erogazione  tensione concatenata da visualizzare nel
dalla corrente in caso ¢l guasto verso terra voltmetro

8 dos
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pPulsante di arrasto d’emergenza: arresta

~hiave di avviamento: permette I'avvio e ‘
chia immediatamente il gruppo elettrogeno

I‘arresta del gruppo elettrogeno.

Morsettiera di utllizzo: consente la connessione al carico per la piena potenza del gruppo
elettrogeno

8.doc
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_ ' N ¢ aratura acqual indica
[ tivello de! serbatolo: indica [hdicatore della tempera
Ind[cai::‘l)ii\:r(;!;joedel gasolio nel serbatoio ta temperatura dell’acqua di raffreddamento

Indicatore della temperatuca olio: indica la

Indicatore della pressione olio: indicala olio:
cssior ; temperatura dell’olio di lubrificazione

pressiane deli'ofie di lubrificazione del matore

Centraline di controllo:;
Sono dispositivi atti ali'avvlamento e lo spagnimenta del aruppo elettrageno, e provvedono a

spagnere automaticamente il motore qualera si verifiching le anomalie previste.

BE24

Nella figura  seguente, come  esempio, vengono  rappresentati alcune

configurazioni di quadri manuali.
Alcune tipoleogie di quadri manuali

S,doc
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Disposizioni per installazione di gruppi fino a 25 kW,

Installazione

Le installazioni di gruppi aventi potenza nominale comtplessiva fino a 25 kW
dovranno essere effettuate dall’installatore secondo le prescrizioni fomite
dal fabbricante del gruppo, riportate nel manuale di istruzioni per l'uso
ed in base alle norme di buona tecnica, Per suddette installazioni si
applicano unicamente le disposizioni di cui al paragrafo “Normativa di
riferimento”

L'installatore, ad installazione avvenuta, attesta sotto 1la propria
responsabilita che il gruppo & installato a regeola d'arte.

Mezzi di estinzione portatili.

Deve essere prevista lfinstallazicne in posizione segnalata e facilmente
raggiungibile di almeno un estintore portatile di tipo omologato per fuochi
di classe 21-A, 113 B~C con contenuto di agente estinguente non inferiore a
6 kg.

Segnaletica di sicurezza

La segna/etica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 493 e s.m.i.

I gruppi che garantiscono il funzionamento di dispositivi, impianti e
sistemi preposti alla protezicne antincendio, a servizi di emergenza o
soccorso © a servizi essenziali che necessitano della continuita di
esercizio, devono essere chiaramente segnalati.

Messa a terra

L'esecuzione dell‘impianto di terra dovra rispondere a precise
caratteristiche che vengono definite dalla norma EN 60204-1 e s.m.i.

La normativa prevede che tutte le masse presenti su una macchina vadano
collegate all’impianto di terra della rete di alimentazione elettrica come
neliaz figura seguente.

La rete di messa a lterra deve essere adeguata, come dimensionamento, al
carice potenziale dell’intero impianto e deve anche essere conforme alle
specifiche norme che regolanc il settore.

Occorre accertarsl che 1l'impianto di terra sia coordinato con i dispositivi
di protezione della rete di alimentazione della macchina.

Messa a terra

Morsetto
per la

messaa -
terra

Messa a R
terra

Potenza erogabile.

La potenza, continuativa e di emergenza, erogabili dal gruppo elettrogeno
nelle versioni trifase ¢ monofase, sono quelle specificate nelle
caratteristiche tecniche (dati di targa).

Inoltre gli assorbimenti del carico applicato ai morsetti dell'alternatore
non dovranno superare i limiti di potenza previsti nella costruzione, sia
con carico trifase che monofase,

Variazioni dei valori indicati (altitudine, condizioni climatiche, ecc.)
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determinano delie diminuzioni della potenza disponibile ai morsetti
del/alternatore
Obblighi di legge.
I gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori
endotermici sonc soggetti ad alcune normative di riferimento, in particolare
al D.M. 13/07/11 e s.m.i. "Bpprovazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a
macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di
attivita «civili, industriali, agricole, artigianali, commercizli e di
servizi”. In ogni caso, & opportunc contattare la sede V.V.F pil vicina per
conoscere eventuali gli obblighi particolari necessari per l'esercizic.
Ancoraggio a terra,
I1 gruppo elettrogenc dovrd essere ancorato a terra. Dopo aver scelto la
posizione piu adatta, si procederd al posizionamento del corpo macchina sul
pavimento e se necessario al suo livellamento con controllo mediante una
livella. Il gruppo elettrogeno verrd progettato e costruito in modo che
nelle condizioni di funzionamento previste la sua stabilitd risulti
asgicurata in medo da permetterne 1'utilizzo senza rischio di rovesciamento,
di caduta o di spostamento. L'intera struttura sard infatti dotata di piedi
di appoggio con fori per 1’ancoraggio a terra, figura seguente.

Ancoraggio a terra.

Fori per
lI'ancoraggio
a terra

3.1.10 Controlli preliminari

Le operazioni seguenti sonc indispensabili al momento della messa in
servizio del gruppo elettrogeno, o dopo un lungo periodo di inattivita, o
di manutenzicne in cui siano state apportate delle wvariazioni o
sostituzioni.

Affinché il gruppo possa funzionare al meglio delle prestazioni di targa,
& necessario eseguire 1'ordinaria manutenzione come @ di seguito
sinteticamente riportato.

3.1.21 <Contreollo del livello dell’olio

8.d0c

T gruppi elettrogeni normalmente vengono forniti con olio nel motore, si
dovra quindi controllare (ed eventualmente aggiungere olio), che il
livello dell' olio sia sull' indice MAX dell'astina del controllo di
livello. A volte per situazioni di trasporte particolari NON viene fornito
1’olio motore, in tal casc si deve provvedere al riempimento. Tl tipo di
olio utilizzato deve essere gquello prescritto dal costruttore del motore
(consultare il manuale d'uso del motore).

Preparazione della batteria

In alcuni casi le batterie vengono fornite con acido di carica a corredo,
ed & quindl necessario prima dell' utilizzo, riempire la batteria e
provvedere alla carica della stessa con un carica batteria esternc.

Per eseguire il controllo del livello dell' acido elettrolito, bisogna
contreollare che il livello dell'acido rispetti il limite massimo visibile
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sulla batteria, ed eventualmente rabboccare con acqua distillata.
Verificare che 1 morsetti siano puliti, ben protetti e soprattutto
saldamente fissati al poli.

Riempimento serbatolo combustibille

Riempire il serbatoioc tramite 1l'apposito bocchettone con gasolio di buona
qualita e senza acqgua in sospensione.

Disareazione condotti nafta

Consultare il manuale d'utilizzo del costruttore del motore.

Controllo del liquido refrigerante

Nel caso in cui il motore sia raffreddato ad acqua, verificare il livello
del liguido refrigerante.

A volte per situazioni di trasporto particelari NON viene fornito il
liquide refrigerante, in tal caso si deve provvedere &l riempimento
seqguendo le indicazioni nel manuale del motore a secconda della temperatura
di esercizio.

Altri interventi sul gruppo elettrogeno

- controllo e pulizia delle griglie di aspirazione dell® aria

- controllo e pulizia dei contatti elettrici della bkatteria di avviamento
- controllo del serraggio dei cavi sulla morsettiera

- controllo di eventuall perdite di olio e gasolio sul generatore.

Connessioni

E' essenziale la «corretta installazione del aquadro elettrico con
particclare attenzicne alle condizioni ambientali previste.

Connessioni dei conduttori di potenza Per esequire la corretta connessione
dei cavl si devono utilizzare le apposite prese e se necessario (>25kVA)},
collegare 1 cavi di potenza sui mersetti dell' apposita morsettiera
predisposta nella scatola di derivazione.

Colleganmento del conduttore di terra

Verificare 1' efficienza del collegamento a terra, sia del quadro
elettrico che del generatocre.

Connessione del conduttore di neutro

Nel caso sia prevista i' installazione di un interruttore differenziale il
conduttore di neutro verrda ricavato dal centro stella degli avvolgimenti
statorici e portato al potenziale di terra tramite apposita connessione.
Se non esplicitamente richiesto e in assenza di differenziale, il
conduttore di neutro non viene mai collegato al potenziale di terra.
Taratura delle apparecchiature

Prima della messa in funzione dell' impilanto, verificare le tarature delle
apparecchiature elettriche {termica, magnetica, differenziale) in
relazione al coordinamento con altre apparecchiature.

Salve diverse specificazioni, la massima corrente di ceorto-circuito
sopportabile dalle apparecchiature & inferiocre a 10KkA.

Manutenzione elettrica

Eventuali contrelli e verifiche sull' apparato devono essere fatte
solamente da personale specificatamente addestrato e sempre in stretta
osservanza delle norme antinfortunistiche.

Avviamento/Arreste del Gruppo

Prima di avviare il gruppo verificare che siano state eseguite tutte le
operazioni preliminari descritte in precedenza e che lo stesso sia alla
massima efficienza (acqua, olio, gasclic, batteria).

Prima di collegare il carico, controllare il senso ciclico delle fasi in
corrispondenza del sensc ciclico di rotazione del macchinario.

Tutti 1 gruppi elettrogeni wvengono consegnati con una corretta taratura
del regime di rotazione, e quindi della frequenza e della tensione. E
vietata qualsiasi manomissione; cambiande i wvalori impostati dal
costrutteore, 11 gruppo elettrogeno potrebbe non lavorare a regime causando
sbalzi di tensione che possono danneggiare gli apparecchi utilizzatori ad
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esso collegato.

Quadro elettrico per avviamento manuale

- Assicurarsi che tutti gli interruttori automatici presenti sianc aperti
in posizione di “OFF",

- Inserire la chiave nell' apposito commutatore di avviamento e girarla in
posizione di start fino ad avviamento avvenutoe,

- Quande 1l motore & avviato, rilasciare la chiave del commutatore e
verificare lo spegnimento delle spie di segnalazione, dinamo e olio.

- Fare funzionare il gruppo per 5 - 10 minuti finché il motore raggiunge
la temperatura.

- Quindi posizionare gli interruttori in posizione “ON" chiusi per
inserire il carico.

Arresto del gruppo elettrogenco

A conclusione dell® utilizzo del gruppo elettrogeno, prima di fermarlo,
staccare sempre l'interruttore generale del guadro elettrico,

I1 gruppe elettrogeno si arresta ructando la chiave nel commutatore in
posizione di 0.

In caso di funzionamento del gruppo & pieno carico per un lungo periodo,
prima di spegnerlo si dovra lasciarlo funzionare a vuoto per 5 minuti
prima dell' arresto.

Combustibile

Non riempire completamente il serbatoio ma tenersi a circa 1 cm dal
livello massimo per evitare spargimenti di carburante.

Prima di avviare, asciugare eventuali fucriuscite di gasolio.

Prima di effettuare il riempimento, verificare la natura del combustibile
necessario al gruppo elettrogeno (gasolio); Nel caso in cui si inserisca
carburante errato, & necessario svuctare 1l serbatoio e le tubazioni, per
pol riempirlo con il carburante adeguato.

Non awvviare il motore in locale chiuso © poco ventilato se non & stato
effettuato un appropriato studio di progettazione per tale installazione.

Protezioni

I1 gruppo elettregeno pud essere dotato di un insieme di protezioni
segnalate dall' accensicne di una spia luminosa che lo salvaguardano da un
utilizzo non corretto e da inconvenienti nel funzionamento, le guali sono:
protezione per bassa pressione olio: interviene spegnendo 1l gruppo
elettrogeno quando la pressione del lubrificante & insufficiente;
provvedere ad integrare la mancanza d'olio prima di poter riavviare il
gruppo.

protezione per alta temperatura del motore diesel: interviene spegnendo 11
gruppc eletirogeno qualora si raggiungano alti livelli di temperatura nel
motore endotermico che ne possano compromettere il funzionamento;
provvedere al rabbocco del ligquido refrigerante 0 rimuovere eventuali
cause che hanno determinato 1'innalzamento dells temperatura (radiatore
sporco, griglie aspirazione/espulsione intasate ecc).

protezione per riserva carburante: interviene spegnendo il gruppo
elettrogenc nel caso il carburante scenda al cli sotto del livello minimo;
provvedere al rabbocco del carburante.

Protezione per rottura «cinghia: intervenire spegnendo 11  gruppo
elettrogeno tramite segnalazione visiva ed arrestando 11 motore;
verificare che la cinghia dell’alternatore carica batteria sia ben tesa o
rotta inoltre verificarne il buon funzionamento.

protezione per corto circuito/sovraccarice: provoca lo sgancio
dellfinterruttore automatice magnetotermico sul quadro elettrico, ma
lascia funzicnare normalmente il rmotore; prima di ripristinare
1’ interruttore automatico, assicurarsi che non sussista pil 1’'anomalia.
protezione differenziale: provoca lo sgancio dell’interruttore automatico
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magnetotermico sul gquadro elettrice, ma lascia funzionare normalmente il
motore; prima di ripristinare 1'interruttore automatico, assicurarsi che
non sussista pid l'anomalia.

Altre tipologie di protezioni variano a seconda delle possibili richieste.
E’ da segnalare che la protezione bassa pressione clio non da una
indicazione sul 1livello dell’olic motore 1in «coppa. Un controlio
giornalierc di questo livello & pertanto indispensabile.

Manutenzione
Premessa
Qualsiasi intervento di manutenzione al gruppo elettrogeno va effettuato a
motore spento, dopo averlo lasciate raffreddare a sufficienza e va
eseguito da personale autorizzato o debitamente istruito,.
Occorre seguire scrupolosamente le indicazioni riportate sul manuale
fornito dal Costruttore del motore, allegato ad ogni gruppc elettrogeno.
E' importante controllare ed eseguire la manutenzione del gruppo
elettrogeno regolarmente e gli interventi dovranno essere decisi in base
alle ore di funzionamento.
Per la sicurezza del motore utilizzare solo parti di ricambio originali.
Prima di qualsiasi intervento al gruppo elettrogeno staccare un polo della
batteria di avviamento, al fine di evitare avviamenti accidentali.
Livello olio
Gli interventi periodici da eseguire sul motore sono indicati dal
costruttore,
Controilare in ogni caso il livellc dell’olio motore tramite I'apposita
asta graduata. Il livello dovrd sempre essere compreso fra le tacche MAX e
MIN riportate sullfasta, figura seguente.

Livello olio

. | Asta Livelio
olio

Cambio dell'olio motore e filtrec olio

I rabbocchi e 1 caricamenti di olio motore dovranno essere eseqguiti
attraverso l'apposito foro. Per la sostituzione dell’olio nel carter motore
si procedera agendo sull'apposito tappe posto nella coppa motore. FEf
opportuno eseguire lo svuotamento quando l'olio & ancora sufficientemente

caldo in mode da consentire un agevole deflusso (vedi figure sottostanti).
; 3 L5 -

I1 primo cambio dell'clio motore deve essere effettuato dopo 50h di utilizzo
del gruppo elettirogeno, per 1 successivi dovra consultarsi il manuale del
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motore.

Per informazioni pil dettagliate sulla lubrificazione del motore, consultare
il manuale uso e manutenzione del motore allegato al gruppo elettrogenc.
L'olio esausto o carburante non dovranno essere dispersi nell’ambiente, in
gquanto prodotti inguinanti. Consegnare I'olio esausto presso gli appositi
Centri di Raccolta incaricati dello smaltimento.

Non portare a contatto della pelle I'clio motore. Durante le operazioni di
manutenzione usare guanti e occhiali protettivi. In casc di contatto con
olic lubrificante lavare immediatamente e accuratamente la parte con acqua e
sapone.

Sostituzione del filtro olio

Il primo cambio deve essere eseguito dopo 50 h di funzionamento del gruppo
elettrogeno, per il secondc e i successivi vedere il manuale del motore.

Nel manuale sono descritte e illustrate dettagiiatamente le procedure e i
passaggl necessari per la sostituzione della cartuccia dell’olio,

Pulizia / Sostituzicone del filtro aria

Nel manuale viene descritta e illustrata dettagliatamente la procedura e i
passaggi necessari per la pulizia/sostituzione del filtro aria,

Sostituzione del filtro carburante

Nel manuale viene descritta e illustrata dettagliatamente la procedura e 1
passaggl necessari per la sostituzione del filtro carburante.

Non portare a contatto della pelle il carburante., Durante le operazioni di
manutenzicne usare guanti e occhiali protettivi., In caso di contatto con
carburante lavare Iimmediatamente e accuratamente la parte con acqua e
sapone.

Ad operazione ultimata pulire accuratamente tutte le tracce di carburante ed
olio e portare gli stracci utilizzati presso gli appositi Centri di
Raccolta.

Manutenzione dell'alternatore

Gli alternatori impiegati su questi modelli di generatori sono generalmente
di tipo sincrono, autoeccitato. Tali modelli di alternatori, privi di
collettore e spazzole, non necessitanc di operazioni di manutenzione
particelari. I «controlli e 1le manutenzioni periodiche si limitano ad
eliminare eventuali tracce di umiditda e ossidazione che potrebbero
danneggiarli,

Designazione e caratteristiche tecniche degli impianti elettrici.

In progetto & prevista una nuova dorsale di alimentazione elettrica., Di
seguito si riportano le prescrizioni per la sua realizzazione.
Armonizzazione delle normative

L'intensificarsi degli scambi commerciali internazionali ha fatto nascere
l7esigenza di uniformare le normative nazionalli dei diversi stati in modo da
ampliare l'ambite di validitda delle norme stesse.

In Italia il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiazno) svelge il compito di
normalizzazione ed unificazione nel settore elettrico ed elettronico. In
ambito mondiale opera 1'IEC (International Electrothecnical Commission), cuil
sone membri i comitati elettrotecnici nazionali, col compito di emettere
tanto raccomandazioni sulla base delle quali i singoli paesi membri adeguano
le proprie normative che norme tecniche da cuil derivance le norme nazionali

Prescrizioni tecniche generali

Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti

Gli impianti e 1 componenti devono essere realizzati a regola d'arte,
conformemente alle prescrizioni del DM 37/2008, del D. Lgs. 81/2008 e lcro
successive modifiche & integrazioni.

Le caratteristiche degli impilanti stessi, nonché dei loro componenti, devono
corrisgpondere alle norme di legge e di regolamento vigenti e in particolare
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essere conformi:

- alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico
Ttaliano)e delle norme CE;

- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice
dell'energia elettrica;

- alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco e delle Autoritd Locali.

Prescrizioni riguardanti 1 circuiti - Cavi e conduttori

Isclamento dei cavi:

i ecavi utilizzati nel sistemi di prima categoria devono essere adatti a
tensione nominale versc terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a
450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di
segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non
inferiecri a 300/500 V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati
nellc stesso tubo, condottc o canale con cavi previsti con tensioni
nominali superiori, devono essere adatti alla tensicne nominale maggiore;

colori distintivi dei cavi:

conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devonc essere
contraddistinti dalle coclorazioni previste dalle vigenti tabelle di
unificazione. In particelare, i conduttori di neutro e protezione devono
essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu
chiarc e con il bicolore gilallo-verde, Per quanto riguarda i conduttori di
fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto i'impianto dai
colorl: nero, ¢grigio (cenere) e marrone;

sezlonli minime e cadute di tensioni massime ammesse:

le sezioni del conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e
della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensioni non superi il
valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle
unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di
corrente ammesse, per 1 diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di
unificazione CEI-UNEL,

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le
sezlioni minime ammesse per i conduttori di rame sono:

. 6,75 mmg per i circuiti di segnalazione e telecomando;

. 1,5 mrng per illuminazione di base, derivazicne per prese a spina
per altri apparecchi di illuminazione e per apparecchi con
potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;

. 2,5 higigile per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori
con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o
uguale a 3,6 kW;

. 4 mmg per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi
utilizzatori con peotenza nominale supericre a 3,6 kW;

sezione minima dei conduttori di neutro:
la sezione del conduttori di neutro non deve essere inferiore a quella dei
corrispondenti conduttori di fase.

Propagazione del fucco lunge i cavi:

i cavi in aria installati individualmente, cicé distanziati fra loro di
almeno 250 mm, devono rispondere alla prova di non propagazione delle norme
CEI 20-35.

Quandc 1 cavi sonc raggruppati in ambiente chiuso in cuil sia da contenere il
pericoclo di preopagazione di un eventuale incendio, essi devono avere i
requisiti di non propagazione dell'incendio in conformitad alle norme CEI
2022,
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Problemi connessi allo sviluppe di gas tossici e corrosivi:

gualora cavi in quantitd rilevanti sianc installatli in ambienti chiusi
frequentati dal pubblico, oppure si trovino a coesistere, in ambiente
chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi,
deve essere tenute presente 1l pericoleo che 1 cavi stessi bruciande
sviluppine gas tossici o corrosivi.

Ove tale pericolo sussista occcorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi
la caratteristica di non sviluppare gas tossici e corresivi ad alte
temperature, secondoc le norme CEI 20-38.

Canalizzazioni

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono
essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente.

Dette protezionli possono essere costituite da: tubazioni, canalette porta
cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc,

Tubi protettivi, percorso tubarioni, cassette di derivaziocne.

I1 diametro internc dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il
diametro del cerchio circescritto al fascic dei cavi in essco contenuti. Tale
coefficiente di maggiorazione deve essere aumentate a 1,5 quando i cavi
siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo
deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i
cavi in esso contenuti con facilitd e senza che ne risultino danneggiati i
cavi stessi o i tubi,

Comunque il diametro interno, per i circuiti di potenza, non deve essere
inferiore a 16 mm;

il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo
orizzontale ({(con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale
condensa) o© verticale. Le curve devonce essere effettuate con raccordi o
piegature che non danneggino 1l tubo e non pregiudichino l1a sfilabilitd dei
cavi;

a ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali,
a ogni derivazione secondaria dalla linea principale e in ogni locale
servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione;

le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di
derivazione impiegando opportuni morsetti e morsetterie. Dette cassette
devono essere costruite in modo c¢he nelle condizioni ordinarie di
installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei e risulti agevole
la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve
offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo ceon attrezzo;

i tubi ©protettivi dei montanti di impianti wutilizzatori alimentati
attraverso organi di misura centralizzati e le relative cassette di
derivazione devono essere distinti per ogni montante. Tuttavia & ammesso
utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino
lo stesso complesse di  locali e siano contrassegnati per la loro
individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremitd;

gualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti
appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono essere protetti da
tubl diversi e far capc a cassette separate. Tuttavia & ammesso ccllocare i
cavi nello stessc tubec e far capo alle stesse cassette, purché essi siano
isolati per la tensione pili elevata e le singole cassette siano internamente
munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i
morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.

I1 numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi & indicato nella
tabella seguente:
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Numero massimo di cavi unipolari da introdurre in tubi protettivi

(i numeri fra parentesi scono per i cavi di comando e segnalazione)

Diametro esterno/ Sezione dei cavetti
Diametre interno (mm) {mmq}
(0,5) {(0,75) (1) 1,5 2,5 4 6 10 i6
12/8,5 (4) (4) (2)
14/10 {7) {4) (3)
16/11,7 (4) 4 2
20/15,5 (9} 7 4 4 2
25/19,8 (12) g 7 b 4 2
32/26,4 12 9 7 7 3

I1 diametro adottato in progetto & guello massimo della precedente tabella.

8 doe
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