



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1856 DEL 14/09/2023

OGGETTO: LICEO ARTISTICO – VIA TIENGO – BENEVENTO. Lavori di manutenzione straordinaria afferenti la rimozione di n. 2 gradinate esistenti nelle aule del secondo piano e una revisione generale di alcuni infissi. Affidamento alla ditta Costruzioni Iorio s.r.l.s. – P. IVA 01698980628 -, ai sensi dell'art. 50 comma 1) lett. a), del D. Lgs n. 36/2023, mediante trattativa su piattaforma telematica DigitalPA – Ordine n. 384 del 28/07/2023. Importo complessivo di € 37.488,82, iva compresa al 22,00%.

CIG: ZA43C1E3D4

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto presidenziale n. 99 del 04/07/2023 con il quale veniva conferito incarico dirigenziale del Settore 5 “Edilizia Pubblica e Scolastica-Manutenzioni” e dei servizi ad esso collegato all'ing. Salvatore Minicozzi;

Premesso che:

la Dirigenza del Liceo Artistico di via Tiengo in Benevento, ha segnalato, più volte e ripetutamente la necessità di eliminare le due gradinate esistenti da alcuni anni nelle aule del 2° piano della scuola dove insistono, a vari livelli alcune postazioni pluriposto degli alunni;

da sopralluogo effettuato dallo scrivente presso la sede scolastica è emerso che effettivamente i citati manufatti, ubicati nella zona di ingresso dei due ambienti, sono realizzate in pendenza con struttura in latero-cemento, con finitura in piastrelle e zoccolino di marmo, delimitate da una ringhiera in tubolare di ferro, come meglio si evince dal progetto allegato al presente provvedimento;

Accertato da approfondimenti eseguiti sul posto che i citati manufatti, ormai impraticabili e non più funzionanti, presentano un serio rischio per gli allievi, poiché gli stessi non garantiscono la dovuta stabilità, addirittura tenuto conto della loro vetustà potrebbero creare seri problemi di stabilità e sicurezza;

Evidenziato inoltre, che i citati ambienti scolastici non consentono il regolare svolgimento delle attività didattiche e non garantiscono la normale salubrità e sicurezza ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 ed in particolare che con l'entrata in vigore della normativa della diffusione del covid-19, non rispettano le linee guida emanate per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;

Visto il computo metrico estimativo all'uopo predisposto da questo settore ammontante a complessivi € 28.432,66, a base di gara, oltre iva al 22,00%, quantificato applicando, alle singole categorie di lavoro, i prezzi della tariffa delle Opere Pubbliche della Regione Campania in vigore per l'anno 2023, dove vengono evidenziate le lavorazioni principali e più significative che di seguito vengono sinteticamente descritte:

- 1) rimozione di opere in ferro;
- 2) demolizione di:
 - solai in laterizio e cemento armato;
 - pavimento compreso zoccolino e battiscopa in gres;
 - massetto di sottofondo;
- 3) ripristino massetto, pavimento e battiscopa;
- 4) rifacimento di rappezzi di intonaco;
- 5) manutenzione infissi;
- 6) tinteggiatura degli ambienti;
- 7) opere di finitura.

Considerato che:

questo ufficio per riportare nella piena funzionalità e sicurezza gli ambienti scolastici del Liceo artistico di via Tiengo di Benevento, ha ritenuto necessario ed urgente avviare la procedura tecnico-amministrativa per l'affidamento dei lavori di cui sopra ricorrendo alla procedura dettata dall'art. 50 comma 1) lett. a), del D. Lgs n. 36/2023 con trattativa con un unico operatore da individuarsi nella short list di cui alla piattaforma telematica DigitalPa Acquisti telematici (<http://provincia.benevento.acquistitelematici.it>), tenendo conto che l'affidamento sarà aggiudicato mediante valutazione dell'offerta economica con ribasso unico percentuale;

è stata trasmessa richiesta di offerta n. id 384 del 28/07/2023 mediante piattaforma telematica DigitalPa Acquisti telematici, con termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 01/08/2023, al seguente operatore economico : **Ditta Costruzioni Iorio s.r.l.s. – P. Iva 01698980628 con sede in Benevento;**

Dato Atto che:

l'offerta prodotta è da ritenersi congrua con riguardo alla particolare tipologia dei lavori, delle lavorazioni da eseguire e dei tempi brevi per la consegna dei lavori;

a seguito del ribasso percentuale offerto la spesa complessiva di € 37.488,82 è determinata secondo il seguente quadro economico:

1) Lavori (soggetti a ribasso)	€ 28.436,66	
Ribasso del 15,00%	- € 4.265,49	
Importo netto contrattuale		€ 24.171,17
2) Somme a disposizione dell'A.P.		
b.1) – per iva al 22,00% sui lavori	€ 5.317,65	
b.2) – per oneri di smaltimento	€ 2.000,00	
b.3) – imprevisti compreso iva	€ 8.000,00	
TOTALE		€ 37.488,82

Visto l'art. 50 comma 1) lett. a), del D. Lgs n. 36/2023;

Visto che la spesa pari ad € 37.488,82, compreso iva al 22,00% può essere impegnata al capitolo n. 11971 del corrente bilancio finanziario, correlato al cap. di entrata 175 “*Trasferimenti da Amministrazioni centrali piano di sicurezza per manutenzione di scuole e strade –art. 1 c. 889 – L. 145/2018*”;

VISTI E RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio Provinciale n.18 del 29.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014.
- La delibera del Consiglio Provinciale n.19 del 29.06.2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014.
- La delibera del Consiglio Provinciale n.20 del 29.06.2023. Bilancio di Previsione 2023-2025 e i suoi allegati contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014.

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- Le delibere di Consiglio Provinciale n. 17 del 13.09.2022 di approvazione definitiva del DUP 2022/2024, la n. 18 del 13.09.2022 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e triennale 2022/2024 e la n.19 del 13.09.2022 di approvazione della variazione d'urgenza del DUP, del programma triennale dei LL.PP. e del programma biennale dei beni e servizi;
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

D E T E R M I N A

- di approvare la procedura di affidamento id n. 384 del 28/07/2023 dei lavori di manutenzione straordinaria afferenti la rimozione di n. 2 gradinate esistenti nelle aule del secondo piano e una revisione generale di alcuni infissi presso il Liceo Artistico via Tiengo in Benevento;

- di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1) lett. a), del D. Lgs n. 36/2023, nel rispetto del principio di rotazione, alla ditta *Costruzioni Iorio s.r.l.s. – P. Iva 01698980628 – con sede in via Jacopo da Benevento, 36 – Benevento*, regolarmente inserita nella short list di cui alla piattaforma telematica DigitalPa Acquisti telematici (<http://provincia.benevento.acquistitelematici.it>), per l'importo contrattuale di € 24.171,17, oltre iva al 22,00%, avendo praticato sull'importo a base di gara il ribasso del 15,00%;

- di approvare il quadro economico sopra riportato, per una spesa complessiva di € 37.488,82, iva compresa;

- di imputare la spesa di € 37.488,82 al Cap. n. 11971 del corrente bilancio finanziario, correlato al cap. di entrata 175 “*Trasferimenti da Amministrazioni centrali piano di sicurezza per manutenzione di scuole e strade – art. 1 c. 889 – L. 145/2018*”;

- di confermare quale responsabile unico del Procedimento il geom. Cosimo Calabrese in servizio presso il Settore Tecnico della Provincia di Benevento;

- di attestare, che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett.e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001;

• di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

IL RUP

geom. Cosimo Calabrese

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

**UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		04.05		11971	2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
666	N. 2398	€ 29.488,82	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

COSTRUZIONI IORIO S.R.L.s.

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI - LICEO ARTISTICO – VIA TIENGO – BENEVENTO.Lavori di manutenzione straordinaria afferenti la rimozione di n. 2 gradinate esistenti nelle aule del secondo piano e una revisione generale di alcuni infissi.

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		04.05		11971	2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
667	N. 2399	€ 2.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

ONERI DI SMALTIMENTO - LICEO ARTISTICO – VIA TIENGO – BENEVENTO.Lavori di manutenzione straordinaria afferenti la rimozione di n. 2 gradinate esistenti nelle aule del secondo piano e una revisione generale di alcuni infissi.

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		04.05		11971	2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
668	N. 2400	€ 6.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

IMPREVISTI - LICEO ARTISTICO – VIA TIENGO – BENEVENTO.Lavori di manutenzione straordinaria afferenti la rimozione di n. 2 gradinate esistenti nelle aule del secondo piano e una revisione generale di alcuni infissi.

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)