

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 2881

di data 22.11.2022

PROVINCIA DI BENEVENTO

OGGETTO: affidamento appalto pubblico per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché per l'esecuzione dei lavori di abbattimento e ricostruzione dell'istituto tecnico commerciale "G. Alberti" di Benevento Cig 8565750882 Cup I88E18000180002.

L'anno duemilaventidue addì 22 (ventidue) del mese di novembre alle ore 12.48 in Benevento presso gli uffici della Segreteria Generale della Provincia **AVANTI A ME** dott.ssa Maria Luisa Dovetto Segretario Generale della Provincia di Benevento, autorizzata a rogare i contratti in nome e per conto della Provincia di Benevento ai sensi e per gli effetti di cui all'art 97 del D. Lgs 267/2000

SONO COMPARI

DA UNA PARTE: la PROVINCIA DI BENEVENTO con sede in Benevento alla piazza Castello-Rocca dei Rettori, codice fiscale n. 92002770623, qui rappresentata dall'ing. Angelo Carmine Giordano nato a [redacted] il [redacted] dirigente del settore tecnico giusta decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 14.12.2021.

DALL'ALTRA: il sig. CINELLI ERMETE nato a [redacted] codice fiscale [redacted] legale rappresentante dell'impresa "Poseidon Consorzio Stabile – società consortile a r.l." con sede legale in Miglianico (CH) alla via G. D'Annunzio, n. 1, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Chieti 02686030699, iscritta al R.E.A. di Chieti con il n. 411516.

Detti comparenti mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

PREMETTONO CHE

- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 274 del 4.7.2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento denominato lavori di abbattimento e ricostruzione dell'istituto tecnico commerciale "G. Alberti" di Benevento per l'importo complessivo di € 6.455.164,52;

- con determinazione dirigenziale n. 2681 del 22.12.2020 è stata indetta apposita gara di appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed dell'esecuzione del suddetto intervento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per un importo a base di gara di € 5.125.268,84;

- in data 04/01/2021 prot. n. 52 è stato pubblicato il relativo bando di gara con scadenza del termine di presentazione delle offerte entro le h 13,00 del giorno 29.1.2021;

- con provvedimento dirigenziale n. 49 del 15.1.2021 è stato così rettificato il disciplinare di gara ed il quadro economico di spesa:

- € 4.979.300,00 (di cui € 3.924.725,91 per lavori a corpo soggetti a ribasso; € 896.274,00 per costo della manodopera soggetto a ribasso; € 158.300,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- € 137.773,88 per spese di progettazione esecutiva e coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione;

- in data 18.1.2021 n. registro 145 si è provveduto alla pubblicazione di avviso di rettifica del bando di gara e differimento del termine di ricevimento delle offerte alle h 13,00 del giorno 8.2.2021;

- a seguito dell'esperimento di gara, ed in esito alla conclusione delle operazioni di controllo della documentazione amministrativa il seggio monocratico di gara, nella persona del responsabile del servizio appalti della Provincia, ha stabilito di ammettere alla gara nove operatori economici, giusta verbale n. 7 dell'8.3.2021,

- con il medesimo verbale di gara n. 7 dell'8.3.2021 è stato, altresì, deciso di trasmettere gli atti di gara alla commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del d. Lgs. 50/2016, con determina n. 550 dell'1.4.2021;

- terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, e dei servizi tecnici, l'intervento di che trattasi è stato provvisoriamente aggiudicato all'impresa "Poseidon Consorzio Stabile s.c. a r.l." (nel prosieguo del contratto chiamata "Consorzio") collocata al primo posto in graduatoria con il punteggio complessivo di 98,15 di cui punti 80,00 per l'offerta tecnica, punti 8,152 per l'offerta economica, punti 7,00 per l'offerta tempo e punti 3,00 per tempo di progettazione, pari ad un ribasso del 3,79% sull'importo a base di gara, giusta verbale della commissione di gara n. 12 del 18.5.2021;

- l'offerta presentata dal Consorzio è risultata essere anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, c. 3 del D. Lgs n. 50/2016 per cui, con nota prot. n. 13143 del 20.5.2021, sono state richieste al "Consorzio" le necessarie spiegazioni scritte a comprova della congruità della propria offerta;

- con risposta prot. n. 14164 del 7.6.2021, il “Consorzio” ha trasmesso a questo Ente tutte le spiegazioni richieste ed il responsabile unico del procedimento, ritenendole adeguate, con nota prot. n. 15372 del 21.6.2021 ha attestato la congruità dell’offerta presentata in sede di gara e, pertanto, ha proposto l’aggiudicazione in favore del “Consorzio”;

- preve verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria e tecnico professionale del “Consorzio”, con determinazione n. 1101 del 29.6.2021, l’appalto è stato definitivamente aggiudicato a “Poseidon Consorzio Stabile s.c. a r.l. – capogruppo mandatario” e al R.T.P. mandante per la progettazione esecutiva dei lavori “Teknaproject s.r.l. per l’importo netto di € 4.929.136,35 (di cui € 4.796.584,10 per lavori al netto del ribasso offerto del 3,79% ed € 132.552,35 per spese di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) oltre oneri di legge ed iva;

-con provvedimento dirigenziale n. 1820 dell’1.10.2021, nel modificare parzialmente il dispositivo della suddetta determina 1101/2021, è stato stabilito:

- Di dare atto che il Consorzio Poseidon è risultato aggiudicatario dell’appalto di che trattasi in qualità di Consorzio Stabile e operatore economico singolo, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- Di dare atto che il Consorzio Poseidon ha indicato il costituendo R.T.P. tra la “Teknaproject s.r.l.” ed il geol. Massimo Danna quale operatore economico qualificato del quale il suddetto consorzio intende avvalersi per la progettazione esecutiva dei lavori;

- Di aggiudicare in via definitiva l'appalto in questione, a rettifica del punto 3) del dispositivo della determina n. 1101/2021, all'impresa POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C. A R.L., che ha indicato per l'esecuzione dei lavori l'impresa DI.CA S.R.L. e per la redazione della progettazione esecutiva il R.T.P. TEKNAPROJECT S.R.L. capogruppo – geol. MASSIMO DANNA mandante;

- con determinazione n. 186 del 3.2.2022 è stato rettificato il quadro economico di spesa dell'intervento di che trattasi:

➤ € 4.796.584,10 per lavori di cui € 4.638.284,01 per lavori al netto del ribasso offerto del 3,79% ed € 158.300,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

➤ € 132.552,10 al netto del ribasso offerto del 3,79%, per spese progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

➤ € 1.526.028,16 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con nota prot. n. 19468/2022 il Consorzio ha trasmesso a questo Ente copia del "verbale di affidamento-pro gestione contratti" n. 8 del 14.7.2022 con il quale il suddetto consorzio ha provveduto alla sostituzione dell'impresa esecutrice dei lavori "DI.CA. s.r.l.", indicata in sede di gara, con altra impresa consorziata "C&C s.r.l." con sede in Canello ed Arnone (CE) alla via Consolare n. 18, codice fiscale n. 03510870615, che eseguirà i lavori;

- dopo aver verificato il possesso dei requisiti di carattere generale dell'impresa "C&C s.r.l.", con determinazione dirigenziale n. 2207 del 4.11.2022 è stato preso atto della sostituzione dell'impresa "DI.CA.

SRL” con la società “C&C s.r.l.”;

CONSIDERATO

- che, in fase di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria e tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 159/2011 e ss.mm.ii. tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia sono state acquisite le liberatorie attestanti che a carico del Consorzio (prot. n. CHUTG_ingresso_0039529_20210520) e del geol. Massimo Danna (prot. n. AVUTG_ingresso_0038297_20210520) non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

- che sono state richieste la comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 159/2011 e ss.mm.ii. tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia per la società Teknaproject s.r.l. (prot. n. AVUTG_ingresso_0038287_20210520) e per l’impresa “C&C s.r.l. (prot. n. PR_CEUTG_ingresso_0119515_20220929);

- non essendo state riscontrate dalle Prefetture le suddette richieste prot. (prot. n. AVUTG_ingresso_0038287_20210520) e per l’impresa “C&C s.r.l. (prot. n. PR_CEUTG_ingresso_0119515_20220929), si procede comunque alla firma del presente contratto anche in mancanza della comunicazione antimafia relativa all’impresa Teknaproject s.r.l. e “C&C s.r.l. , con espressa avvertenza che in caso di sussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, il presente contratto sarà risolto ipso iure, salvo ed impregiudicato il diritto della Provincia di Benevento al riconoscimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del contratto;

- che per il Consorzio, le società Teknaproject s.r.l., “C&C s.r.l.” ed il geol.

Massimo Danna sono state acquisite agli atti della Provincia le dichiarazioni di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 acclamate al protocollo della Provincia ai nn. 25370, 25374, 25371 e 25373 del 21.11.2022;

- che il Consorzio, la società Teknaproject s.r.l., l'impresa "C&C s.r.l." ed il geol. Massimo Danna risultano in regola con gli adempimenti contributivi giusta certificazioni di regolarità contributiva rispettivamente del 16.11.2023 (prot. INPS n. 33598919 con scadenza al 16.3.2023); del 19.9.22 (prot. INAIL n. 34664341 con scadenza al 17.1.2023); del 26.10.2022 (prot. INAIL n. 35244077 con scadenza al 23.2.2023) e del 9.11.2022 (attestazione Ente di Previdenza ed Assistenza (EPAP));

- che l'ing. Angelo Carmine Giordano nella sopra costituita qualità, ai sensi del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 in G.U. il 4.6.2013 e di cui all'allegato 1 della DP 62 del 18.03.2022, dichiara che non sussiste conflitto di interesse con le funzioni che svolge nei confronti dell'Ente di appartenenza e il Consorzio, la società Teknaproject s.r.l., l'impresa "C&C s.r.l." ed il geol. Massimo Danna, affidatari dei lavori di che trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART 1) PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2) OGGETTO DELL'APPALTO

La "Provincia", come sopra rappresentata, affida al Consorzio che, come sopra costituito e rappresentato, accetta appalto pubblico per la

progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché per l'esecuzione dei lavori di abbattimento e ricostruzione dell'istituto tecnico commerciale "G. Alberti" di Benevento, quali risultano dal progetto definitivo approvato con delibera del Presidente della Provincia n. 274 del 4.7.2018 e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara dal "Consorzio".

Il "Consorzio" affida i lavori oggetto del presente contratto all'impresa "C&C s.r.l." con sede in Canello ed Arnone (CE) alla via Consolare n. 18, codice fiscale n. 03510870615.

ART. 3) PROGETTAZIONE

Per quanto di inerenza alla redazione del progetto esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il Consorzio ha indicato Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito tra la società "Teknaproject s.r.l." (capogruppo mandataria) ed il geol. Massimo Danna (componente-mandante), quale operatore che svolgerà il servizio.

Le attività professionali per l'espletamento dei servizi tecnici sono così analiticamente ripartite:

la società TEKNAPROJECT S.R.L., in qualità di capogruppo del RTP, svolge le seguenti funzioni:

- responsabile della progettazione, delle integrazioni fra le varie prestazioni specialistiche;
- progettista architettonico;
- progettista impianti tecnologici;
- progettista strutture;
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- progettista antincendio.

Partecipa al raggruppamento con una percentuale pari a: 97,00%.

Partecipa all'esecuzione dei servizi con una percentuale pari a: 100,00% della parte di progettazione.

II GEOL. MASSIMO DANNA, in qualità di mandante del RTP, svolge le seguenti funzioni:

- responsabile indagini e relazione geologica;

Partecipa al raggruppamento con una percentuale pari al 3,00%.

Partecipa all'esecuzione dei servizi con una percentuale pari a 100% della parte geologica.

I compensi dovuti per l'espletamento delle attività professionali saranno effettuati dalla "Teknaproject s.r.l. (capogruppo-mandatario) al geol. Massimo Danna, su presentazione delle relative fatture, secondo le percentuali di partecipazione al RTP sopra definite, solo a seguito dell'accredito, da parte della Provincia di Benevento, delle somme richieste.

ART. 4) CORRISPETTIVO

L'importo contrattuale ammonta complessivamente ad € 4.929.136,35 (di cui € 4.638.284,01 per lavori al netto del ribasso offerto del 3,79%, € 158.300,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 132.552,25 per servizi di ingegneria al netto del ribasso offerto del 3,79%) oltre iva ed oneri previdenziali.

ART. 5) REVISIONE PREZZI

Ai sensi e con le modalità di cui alla L. n. 25 del 28.3.2022 è' prevista la revisione prezzi.

ART. 5) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - LEGGE 136/2010

Ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., sono stati indicati i seguenti estremi identificativi dei conti correnti dedicati:

- **per il Consorzio:** codice IBAN _____

intrattenuto presso “Credem s.p.a.” agenzia di Cosenza.

La persona delegata ad operare su detto conto è Cinelli Ermete nato a

_____ codice fiscale _____

- **Per Teknaproject s.r.l.** capogruppo R.T.P. con il geol. Massimo

Danna: codice IBAN _____ intrattenuto

presso Banca Intesa San Paolo – agenzia di Grottaminarda (AV).

La persona delegata ad operare su detto conto è Francesco Colarullo nato

_____ codice fiscale _____

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori di cui al presente contratto, devono essere registrati sui conti corrente dedicati sopracitati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario. Il mancato utilizzo del suddetto bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 6) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E GARANZIA FIDEJUSSORIA

Ai sensi dell’art. 35, c. 18, del D. Lgs. 50/2016, sul valore dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% del suddetto corrispettivo, da corrispondere al Consorzio, entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione di tale anticipazione è subordinata alla costituzione da parte del Consorzio, di ulteriore e specifica garanzia fideiussoria di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della

garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il Consorzio decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi alla stessa imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di anticipazione. Si procederà all'erogazione dell'anticipazione solo ad avvenuta consegna al RUP da parte del Consorzio della garanzia fideiussoria di cui sopra.

ART. 7) OFFERTA MIGLIORATIVA - ELABORATI TECNICI -

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L'esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori oggetto del presente contratto è regolata e subordinata all'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla seguente documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegata:

- Atto costitutivo di "associazione temporanea di professionisti e conferimento di mandato speciale con rappresentanza" tra la società "Teknaproject s.r.l." e il geol. Massimo Danna rep. n. 22162 del 29.10.2021 per notaio Maria Cristina Diener da Mirabella Eclano (AV);
- bando e disciplinare di gara;
- capitolato speciale e progetto definitivo posto a base di gara approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 274/2018;
- offerte tecnica, tempo ed economica presentate dal Consorzio in sede di

gara.

Detta documentazione definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dello stesso, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché custodita presso gli uffici del settore Tecnico della Provincia di Benevento.

ART. 8) DURATA DELL'APPALTO E PENALI

Le attività oggetto di questo contratto a carico dell'ATI sono suddivise nelle seguenti due fasi:

1- progettazione esecutiva dei lavori e piano della sicurezza e di

coordinamento: durata 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna del relativo servizio tecnico, giusta offerta riduzione tempo di 30 giorni presentata in sede di gara dal Consorzio rispetto al tempo contrattuale di 60 giorni posto a base di gara.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna della progettazione sarà comminata una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale.

2- esecuzione lavori: il Consorzio dovrà avere compiuto interamente i

lavori appaltati in 480 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, giusta offerta riduzione di 120 giorni rispetto al tempo contrattuale di 600 giorni posto a base di gara, presentata in sede di gara dal Consorzio. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione delle dei lavori viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto

contrattuale.

ART. 9) CAUZIONE DEFINITIVA

Il Consorzio a garanzia degli impegni da assumere col presente Atto, ha costituito cauzione definitiva per la somma garantita di € 197.166,00 a mezzo polizza fidejussoria n. 1692.00.2799823199 emessa in data 29.9.2021 dalla società di assicurazioni "Sace Simest".

ART. 10) POLIZZA RISCHI

Il Consorzio ha anche costituito polizza per la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione n. 1810816 emessa in data 28.9.2021 dalla società di assicurazioni "Elba" per un importo garantito pari ad € 4.929.136,35 e per un massimale di € 1.000.000,00 per garanzia di R.C.T.

ART. 11) RISPETTO NORME CONTRATTUALI RELATIVE AL PERSONALE DI CANTIERE

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, il Consorzio si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. I suddetti obblighi vincolano il Consorzio anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economico o sindacale.

Il Consorzio è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei

dipendenti.

ART. 12) PROTOCOLLO DI LEGALITA' - CODICE DI

COMPORAMENTO

Ai sensi del "Protocollo di Legalità" sottoscritto dalla Provincia di Benevento e dalla Prefettura di Benevento in data 21.01.2009, il Consorzio:

a) dichiara di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata con altre imprese che hanno partecipato alla gara.

b) si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza anche nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

c) si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione alla Provincia, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

Il Consorzio si impegna altresì a rispettare ed a far rispettare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 codice di comportamento

dei dipendenti pubblici a norma dell'art 54 del D. Lgs 165/2001 e dall'allegato 1 alla DP 62 del 18.03.2022.

ART. 13) PATTO DI INTEGRITA'

Il Consorzio, inoltre, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "Patto di Integrità" approvato con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 60 del 12.5.2020 e successiva delibera di rettifica n. 61 del 18.5.2020, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. All'uopo dichiara, altresì, di essere consapevole che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il suddetto "Patto di Integrità" potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- Cancellazione o perdita del presente contratto;
- Confisca del deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 8;
- Addebito di una somma pari all'8% del valore del contratto a titolo di responsabilità per danno arrecato alla Provincia di Benevento, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- Esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Provincia di Benevento per cinque anni.

ART. 14) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto ed in particolare i diritti di segreteria, bolli, imposta di registro, sono a totale carico del Consorzio.

ART. 15) VALORE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE

Ai fini fiscali si dichiara che:

- 1) Il valore del presente contratto è pari ad euro € 4.929.136,35 oltre

IVA e oneri previdenziali per un totale di euro 5.452.379,89.

2) i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131/86.

ART. 16) - TRATTAMENTO DEI DATI.

La Provincia, ai sensi del D.Lgs. n.101/2018, informa il Consorzio, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti disciplinanti la materia.

ART. 17) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente incarico sarà competente il foro di Benevento.

ART. 18) RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Questo atto, redatto da persona di mia fiducia in modalità elettronica è stato, da me segretario generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto, letto ai comparenti ing. Angelo Carmine Giordano e sig. Ermete Cinelli che lo approvano e firmano a mezzo di firma digitale valida alla data odierna e con apposizione di marcatura temporale con me ufficiale rogante. Consta di n. 15 facciate intere e fin qui della sedicesima.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.