



# Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE  
 Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

**DETERMINAZIONE N. 2409 DEL 26/11/2024**

**OGGETTO: S.P. N. 73 “PANORAMICA SUD-MATESE” – RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE DISSESTATI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A.) AL DOTT. IRIDE ANGELO (C.F. RDINGL78P24G596V, P.IVA 01338330622) CON STUDIO IN VIA FELICE CAVALLOTTI N. 32 – 82032 CERRETO SANNITA (BN), PER L’IMPORTO NETTO DI € 2.249,36, OLTRE EPAP AL 4%, IVA ESENTE, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 2.339,33. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

**CIG: B2FE669475 CUP: I67H20000750005**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 82 del 28/05/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento denominato “S.P n°73 “Panoramica Sud Matese”. Risanamento movimenti franosi e ripristino tratti piano viabile dissestati” per l’importo complessivo di € 500.000,00;
- con determinazione n. 2502 del 09/12/2020 venne approvato il progetto definitivo – esecutivo dell’intervento di che trattasi, avente il seguente quadro economico di spesa:

<b>A)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 370.360,00
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.220,00
<b>A.3)</b>	<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>	<b>€ 374.580,00</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1)	IVA sui lavori al 22%	€ 82.406,60
b.2)	imprevisti ed oneri (5% di A)	€ 5.000,00
b.3)	competenze tecniche (A+b.2) (max 10%)	€ 30.000,00
b.4)	IVA su competenze tecniche	€ 6.600,00

b.5)	<i>lavori da pagarsi a fattura</i>	€ 1.413,40
<b>B) Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 125.420,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 500.000,00</b>

- con determinazione n. 2816 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, si stabilì di procedere all'affidamento di diversi interventi, tra cui quello in argomento, con lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 54 D. Lgs. 50/2016, impegnando le relative somme al Cap 12510;
- con determinazione dirigenziale n° 1032 del 27/05/2022 il predetto Accordo Quadro è stato aggiudicato all'A.T.I. A.I.C.O. CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. – Capogruppo mandatario (P. IVA 14194131000), con sede legale in Roma, Via Bruno Buozzi n. 32 – EUROBUILDING SPA – mandante (P. IVA 01531770442), con sede legale in Servigliano (FM), Via dell'Artigianato n. 6, per l'importo complessivo di € 1.085.755,87, al netto del ribasso di gara del 2,17% ed € 18.642,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.104.398,73, oltre IVA come per legge.
- Con determinazione dirigenziale n° 710 del 06/04/2023, è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico di spesa, rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura di gara come di seguito riportato:

<b>A)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>	
A.1)	<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	€ 370.360,00
A.2)	<i>Ribasso del 2,17%</i>	€ 8.036,81
A.3)	<i>Restano</i>	€ 362.323,19
A.4)	<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 4.220,00
<b>A.5)</b>	<b>TOTALE LAVORI (A.3+A.4)</b>	<b>€ 366.543,19</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1)	<i>IVA sui lavori al 22%</i>	€ 80.639,50
b.2)	<i>imprevisti ed oneri (5% di A)</i>	€ 5.000,00
b.3)	<i>competenze tecniche (A+b.2) (max 10%)</i>	€ 32.000,00
b.4)	<i>IVA su competenze tecniche</i>	€ 7.040,00
b.5)	<i>lavori da pagarsi a fattura</i>	€ 5.000,00
b.6)	<i>Aggiornamento prezzi art. 26 D.L. n° 50/2022 (L. 91/2022)</i>	€ 3.777,31
<b>B) Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 133.456,81</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 500.000,00</b>

- Che, onde procedere all'esecuzione dell'intervento, è emersa la necessità, così come richiesto dal Comune di Morcone, di presentare la documentazione per la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.);
- Il dott. Iride Angelo (C.F. RDINGL78P24G596V, P.IVA 01338330622) con studio in via Felice Cavallotti n. 22 – 82032 Cerreto Sannita (BN), interpellato per le vie brevi considerata anche l'urgenza di procedere al perfezionamento delle pratiche propedeutiche all'espletamento dei lavori, ha dato la propria disponibilità ad espletare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), giusto prot. n° 20879 del 26/08/2024;
- Il dott. Iride Angelo, per il suddetto incarico, ha offerto un ribasso del 40,00% sul corrispettivo posto a base di gara, oltre contributi EPAP al 4%, , IVA esente, per cui l'importo netto di affidamento risulta così determinato:

a.1	<b>Importo competenze elaborazione V.Inc.A.</b>		€ 3.748,94
	<b>Ribasso</b>	40,00%	€ 1.499,58
	<b>Restano</b>		€ 2.249,36
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
b.1	Contributo EPAP (su competenze ribassate)	4%	€ 89,97
b.2	IVA esente		€ 0,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>		€ 89,97
	<b>TOTALE GENERALE</b>		€ 2.339,33

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 17, co.8, del D.Lgs. 36/2023, fermo quanto previsto dall'art. 50, co.6 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto stesso, per motivate ragioni o per ragioni d'urgenza di cui al co.9 del medesimo art.;

**RITENUTO** di dover procedere con urgenza all'affidamento di cui in oggetto al fine di garantire il celere avvio dei lavori.

**VISTO** il Documento di Regolarità Contributiva rilasciato da EPAP in data 11/09/2024 prot. 192377 CRCPA ed acquisito al prot. n. 22374 dell'11/09/2024.

**VISTI:**

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la Deliberazione n. 22 del 30/04/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il “Rendiconto dell’esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva.”;
- la Deliberazione Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Approvazione”;
- la Deliberazione n. 26 del 26/07/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024– Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”).

#### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

### **D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) di approvare** l’allegata specifica delle competenze tecniche spettanti per la Valutazione Incidenza Ambientale, calcolata secondo l’art. 6 del D.M. 17/06/2016, così come indicato dalle Linee Guida ANAC sull’affidamento dei servizi attinenti “all’architettura e all’ingegneria” approvate con Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, per complessivi € 3.748,94, oltre € 149,96 per contributo Cassa previdenza ed IVA per € 857,76, alle quali va applicato il ribasso del 40,00%, così come offerto dal professionista interpellato.

- 2) **di affidare** l'incarico per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) relativa all'intervento denominato "S.P n°73 "Panoramica Sud Matese". Risanamento movimenti franosi e ripristino tratti piano viabile dissestati", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, al dott. Iride Angelo (C.F. RDINGL78P24G596V, P.IVA 01338330622) con studio in via Felice Cavallotti n. 22 – 82032 Cerreto Sannita (BN), per l'importo netto così determinato:

a.1	<b>Importo competenze elaborazione V.Inc.A.</b>		€ 3.748,94
	<b>Ribasso</b>	40,00%	€ 1.499,58
	<b>Restano</b>		<b>€ 2.249,36</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
b.1	Contributo EPAP (su competenze ribassate)	4%	€ 89,97
b.2	IVA esente		€ 0,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 89,97</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 2.339,33</b>

- 3) **di dare atto che** l'importo di € 2.339,33 risulta già impegnato sul capitolo n. 12510, imp. 771/2024;
- 4) **di dare atto che** ai sensi dell'art. 17, co.8, del D.Lgs. 36/2023, fermo quanto previsto dall'art. 50, co.6 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni o per ragioni d'urgenza di cui al co.9 del medesimo art.;
- 5) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 6) **di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 7) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 8) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 9) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

## II RUP

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

## IL DIRIGENTE

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO**  
**STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (Dott. Armando Mongiovi)*

**IL DIRIGENTE**  
*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*