



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2663 DEL 17/12/2024

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE GUARD RAIL DANNEGGIATI SULLA SP 152 FONDO VALLE VITULANESE A SEGUITO DI EVENTI INCIDENTALI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER COMPLESSIVI € 3.000,00€. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DR SEGNALETICA SRLS (P.I. 01734150624) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART.50 COMMA 1 LETT.A. PER UN IMPORTO NETTO DI € 2.339,42 OLTRE IVA. CIG B488983D5F

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n°285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo;
- Con determina dirigenziale n° 2292 del 13/11/2024 veniva approvata la perizia tecnica del progetto "LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE GUARD RAIL DANNEGGIATI SULLA SP 152 FONDO VALLE VITULANESE A SEGUITO DI EVENTI INCIDENTALI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER COMPLESSIVI € 3.000,00€." con il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura a base d'asta (soggetti a ribasso)		€ 2050,00
a.2) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 350,92
Sommano		€ 2 400,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi I rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)		
b.2) –imprevisti (max 5% di A) comprensivi di iva al 22%	€	22,86
b.3)- spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A)		
b.4)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato special d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo static		

ed altri eventuali collaudi specialistici		
b.5)- Art. 45 Dlg 36/2023 (2% di A)	€	48,02
b.6)- ANAC		
b.7)- IVA (22% di A + b.1 + b.3 + b.4)	€	528,20
Totale somme (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)	€	599,08
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€	3 000,00

e indetta la procedura di affidamento oltre che impegnata in maniera provvisoria con atto n.635 la somma di €3.000,00 sul capitolo di spesa 7518;

- Con il presente provvedimento l'ufficio tecnico del Servizio Viabilità Infrastrutture e Gestione del reticolo Idrografico intende aggiudicare i lavori di cui all'oggetto mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 50 c.1 lett.a.

CONSIDERATO CHE:

- Tramite la piattaforma e-procurement di questo Ente è stata inoltrata richiesta di offerta prot. 20366 del 20/11/2024 alla ditta DR SEGNALETICA SRLS (P.IVA 01734150624), con sede in Località Pantano II snc, Torrecuso (BN) 82030;
- la suddetta impresa ha offerto il ribasso del 3,00% sull'importo a base di gara, pertanto il nuovo quadro economico di spesa rimodulato è il seguente:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 2.050,00
A.2)	Ribasso offerto del 3,00%	€ 61,50
A.3)	Restano	€ 1.988,50
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 350,92
	TOTALE LAVORI	€ 2.339,42
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 514,67
b.2)	Art. 45 d.lgs. n° 36/2023 - Incentivo 2%	€ 48,02
b.3)	Autorità di vigilanza	€
b.4)	Imprevisti	€22,86
	Totale somme a disposizione	€ 585,55
	TOTALE GENERALE	€ 2.924,97
Economie		75,03

TENUTO CONTO CHE:

- in data 13/12/2024 è stata effettuata dall'ufficio tecnico del Settore 4° Viabilità ed Infrastrutture la verifica dei requisiti che ha avuto esito positivo, compresa la regolarità del DURC;
- l'Ing. Luca De Cicco funzionario tecnico del Servizio Viabilità Infrastrutture e Gestione del reticolo Idrografico è stato nominato nuovo RUP e Direttore dei lavori;

RITENUTO pertanto dover procedere all'affidamento del servizio di che trattasi.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE:

- la Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la Deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la Deliberazione Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Deliberazione n. 328 del 23/11/2023 del Presidente della Provincia di Approvazione dello Schema del bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18/12/2023 avente ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2024/2026 e relativi allegati Piano Triennale Lavori Pubblici, Programmazione del Fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari – APPROVAZIONE DEFINITIVA";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.38 del 18/12/2023 avente ad oggetto:"Schema di bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs 267/2000 e degli art. 11 e 18 bis del D.Lgs 118/2011- approvazione definitiva";
- la Deliberazione Presidenziale n° 33 del 01/02/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.
- la determinazione dirigenziale n° 1597 del 27/07/2023 con la quale il sottoscritto arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di affidare** in via definitiva i lavori denominati “LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE GUARD RAIL DANNEGGIATI SULLA SP 152 FONDO VALLE VITULANESE A SEGUITO DI EVENTI INCIDENTALI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER COMPLESSIVI € 3.000,00€.”, alla ditta DR SEGNALETICA SRLS (P.IVA 01734150624), con sede in Località Pantano II snc, Torrecuso (BN);
- 2) **di approvare** il seguente quadro economico di spesa rimodulato:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 2.050,00
A.2)	Ribasso offerto del 3,00%	€ 61,50
A.3)	Restano	€ 1.988,50
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 350,92
TOTALE LAVORI		€ 2.339,42
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 514,67
b.2)	Art. 45 d.lgs. n° 36/2023 - Incentivo 2%	€ 48,02
b.3)	Autorità di vigilanza	€
b.4)	Imprevisti	€22,86
Totale somme a disposizione		€ 585,55
TOTALE GENERALE		€ 2.924,97
Economie		75,03

- 3) **di trasformare** l'impegno provvisorio n° 635/2024 cap. n°7518 nei corrispondenti impegni definitivi, al netto delle economie, per complessivi € 2.924,97;
- 4) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 5) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 6) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;
- 7) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013.

II RUP
f.to (DE CICCLO LUCA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.05	7518	2024

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
635	N. 3197	€ 2.854,09	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DR SEGNALETICA SRLS
Codice Fiscale: **01734150624** - P.Iva: **01734150624**

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE GUARD RAIL DANNEGGIATI SULLA SP 152 FONDO
VALLE VITULANESE A SEGUITO DI EVENTI INCIDENTALI. lavori iva inclusa**

Titolo		Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.05	7518	2024

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
635	N. 3198	€ 48,02	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI
Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE GUARD RAIL DANNEGGIATI SULLA SP 152 FONDO
VALLE VITULANESE A SEGUITO DI EVENTI INCIDENTALI. art. 45**

Titolo		Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.05	7518	2024

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
635	N. 3199	€ 22,86	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE GUARD RAIL DANNEGGIATI SULLA SP 152 FONDO
VALLE VITULANESE A SEGUITO DI EVENTI INCIDENTALI. imprevisti**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)